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ELENCO PREZZI ALLEGATO “A” ALL’ ACCORDO QUADRO 

DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, ESECUZIONE ALLACCIAMENTI D’UTENZA ED 

ESTENSIONE DELLE RETI GAS METANO 

  

************* 

I prezzi di seguito elencati sono comprensivi di tutti gli oneri necessari per dare le opere oggetto 

dell’appalto pronte, complete, eseguite a perfetta regola d’arte e funzionanti, in ottemperanza alle 

disposizioni della vigente legislazione, alle migliori norme di buona tecnica ed alle prescrizioni tutte 

specificate o richiamate nel contratto – capitolato del quale il presente documento forma parte integrante; 

per quanto eventualmente non fosse deducibile dal contratto – capitolato, dalle norme tecniche allo 

stesso allegate, dai disegni di progetto o dalla descrizione dei prezzi, l’Impresa dovrà agire in modo tale 

da consegnare le opere compiute e perfettamente rispondenti all’uso cui sono destinate. 

Nei compensi sono incluse anche le prestazioni di personale, attrezzature e mezzi occorrenti per le 

operazioni di verifica dei lavori, di collaudo, e di attivazione, nonché gli oneri per gli spurghi dell’aria e 

dell’acqua utilizzati per i controlli di tenuta a pressione della rete, delle predisposizioni interrate per gli 

allacciamenti alle utenze, e dei relativi accessori. 

Inoltre, con le voci del presente elenco, sono retribuite tutte le attività propedeutiche alla realizzazione 

dei singoli interventi con particolare riferimento a quelli che includono le opere di scavo; nello specifico 

ci si riferisce alla gestione delle autorizzazioni di scavo rilasciate dai Comuni (comunicazioni di inizio e 

fine lavori) che, ovviamente, incidono direttamente con la programmazione dei lavori redatta a termini 

dell’art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto, nonché agli scavi di sondaggio del sottosuolo (i cosi detti 

saggi) nel numero massimo di 3 (tre) per ogni singolo intervento. 

Sono specificati altresì gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. 
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Le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavori ed in particolare nei cantieri temporanei o mobili 

prevedono la quantificazione dei costi della sicurezza "specifici" e "speciali". 

I costi della sicurezza "specifici" sono quelli strettamente strumentali alla realizzazione delle varie 

lavorazioni condotte secondo le modalità ordinarie di esecuzione dei lavori e tengono conto quindi tra 

l'altro dei costi derivanti dall'applicazione delle prescrizioni normative e regolamentari, tra cui quelle 

derivanti dall’applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione e delle 

specifiche norme per la realizzazione delle reti di condotte del gas e relative parti. 

Nel presente elenco prezzi sono stati quindi definiti i costi unitari della sicurezza "specifici" per ogni 

singola lavorazione e comprendono quindi i costi della sicurezza indicati nell’allegato XV del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i., relativi a: 

 apprestamenti previsti nel piano della sicurezza e coordinamento 

 misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale previsti nel pianod ella 

sicurezza e coordinamento 

 impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli 

impianti di evacuazione fumi 

 mezzi e servizi di protezione collettiva 

 procedure contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e previste per specifici motivi di 

sicurezza 

 eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti 

 misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi 

e servizi di protezione collettiva. 

I prezzi unitari dei suddetti costi della sicurezza “specifici” sono indicati nell'elenco prezzi delle singole 

lavorazioni che segue, nella colonna “ONERI DELLA SICUREZZA”. 
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I costi della sicurezza "speciali" sono costituiti dai costi connessi alla particolarità e specialità del singolo 

cantiere e non alle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori. 

Tali costi comprendono quindi, nel caso specifico: 

 il sopralluogo e la riunione di coordinamento tra il committente, l'appaltatore, l'impresa operante 

cantiere e il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori 

 gli apprestamenti, le opere provvisionali, le misure preventive e protettive e le attrezzature necessari 

a garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori in cantiere derivanti da prescrizioni 

aggiuntive a quelle relative alla normale esecuzione dei lavori e dettate da Enti, Amministrazioni ed 

Organi competenti e/o riconosciute come necessarie nel corso del sopralluogo al cantiere all'atto 

della consegna dei lavori. 

I prezzi unitari dei suddetti costi della sicurezza “speciali” sono indicati nell'elenco prezzi che segue. 

La descrizione dei corrispettivi è da intendersi sintetica ed esemplificativa e non esclude, comunque, 

ogni altra operazione connessa con l’oggetto dei corrispettivi medesimi. 
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LAVORI A MISURA 

 
1.  DEMOLIZIONI E/O SVELLIMENTO A MANO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI  

 
1.1 - ASFALTO, CEMENTO, ECC. 

Demolizione di pavimentazioni stradali di tipo permanente in asfalto, cemento, ecc., oppure in 

mattonelle, basolato, selciato ecc. (ove per quest’ultime la Committente non abbia ordinato il 

reimpiego in quanto risulti impossibile effettuare lo svellimento a mano ed il recupero), esclusi il 

macadam ed il terreno naturale in quanto inclusi nei prezzi di posa delle condotte che seguono, 

compreso: 

 preventivo taglio longitudinale lungo le due direttrici laterali dello scavo (oppure, nel caso di 

scavo a bordo strada, anche solamente da una parte dello stesso) da realizzare, della larghezza 

minima occorrente, con macchina taglia asfalto a dischi o lame, oppure con martello 

pneumatico od altra attrezzatura idonea ed approvata preventivamente dalla Committente, 

secondo le prescrizioni della stessa; 

 disfacimento delle pavimentazioni e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura, consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), mediante impiego di escavatore, di martello demolitore a mano 

e/o montato su escavatore; 

 carico con mezzo meccanico su automezzo, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche 

autorizzate, da reperire a cura e spese dell’Impresa, delle materie demolite; 

 ogni altro onere a dare il lavoro eseguito a regola d’arte 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

1.1.a Rete principale tubazione singola m € 3,18 € 0,12 € 3,30 

1.1.b Rete principale tubazioni in doppio m € 4,25 € 0,15 € 4,40 

1.1.c Altri interventi mq € 4,25 € 0,15 € 4,40 
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1.2 - SVELLIMENTO E RECUPERO DI PAVIMENTAZIONI 

Porfido, basolato e selciato  

Svellimento a mano di pavimentazioni stradali in porfido, basolato e selciato compreso: 

 eventuale numerazione degli elementi divelti atta ad individuare esattamente la primitiva 

posizione, in fase di ripristino; 

 demolizione dei sottofondi di qualsiasi natura, consistenza e natura; 

 carico su automezzo, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche autorizzate, da reperire 

a cura e spese dell’Impresa, delle materie demolite; 

 recupero ed accatastamento degli elementi divelti in idonei luoghi di raccolta, in modo da non 

creare intralcio al traffico ed all’esecuzione dei lavori, per il successivo reimpiego nella fase di 

ripristino della pavimentazione stradale; 

 ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte. 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

1.2.a 
Svellimento pavimentazioni stradali in porfido, 

basolato e selciato - Senza recupero del materiale 
mq € 3,18 € 0,12 € 3,30 

1.2.b 
Svellimento pavimentazioni stradali in porfido, 

basolato e selciato - Con recupero del materiale 
mq € 10,71 € 0,39 € 11,10 

 

 

Mattonelle di cemento  

Svellimento a mano di pavimentazioni stradali in mattonelle di cemento, compreso: 

 eventuale numerazione delle mattonelle atta ad individuare esattamente la primitiva posizione, 

in fase di ripristino; 

 demolizione dei sottofondi di qualsiasi natura, consistenza e natura; 

 carico su automezzo, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche autorizzate, da reperire 
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a cura e spese dell’Impresa, delle materie demolite; 

 recupero ed accatastamento delle mattonelle divelte in idonei luoghi di raccolta, in modo da 

non creare intralcio al traffico ed all’esecuzione dei lavori, per il successivo reimpiego nella 

fase di ripristino della pavimentazione stradale; 

 ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte; 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

1.2.c 
Svellimento pavimentazioni stradali in mattonelle 

di cemento 
mq € 7,43 € 0,27 € 7,70 

 

 

 

Cordoli in granito/cemento 

Svellimento a mano di cordoli in granito/cemento per marciapiede, compreso: 

 demolizione dei sottofondi di qualsiasi natura, consistenza e natura; 

 carico su automezzo, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche autorizzate, da reperire 

a cura e spese dell’Impresa, delle materie demolite; 

 recupero ed accatastamento dei cordoli rimossi in idonei luoghi di raccolta, in modo da non 

creare intralcio al traffico ed all’esecuzione dei lavori, per il successivo reimpiego nella fase di 

ripristino; 

 ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte;               

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

1.2.d 
Svellimento cordoli in granito/cemento per 

marciapiede 
m € 5,31 € 0,19 € 5,50 
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2. REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI D’UTENZA SERVIZIO GAS 

 

 
2.1 - ALLACCIAMENTI DERIVATI DA RETE DI BASSA PRESSIONE (FINO A 0,04 BAR)  

Formazione dell’allacciamento da condotta di rete principale esercita in bassa pressione, mediante 

esecuzione della presa in presenza di gas e la realizzazione del tratto di tubazione interrata, compreso: 

 demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 scavo a macchina e/o a mano in terreni di qualsiasi natura e consistenza eseguito su strade 

urbane, extraurbane, aree agricole, ecc., per la formazione della buca atta alla realizzazione 

della presa, e della trincea per la posa in opera della tubazione interrata di allacciamento, delle 

dimensioni minime occorrenti e di profondità tale da consentire una copertura del nuovo 

impianto non inferiore a quella prevista dalla Norme vigenti e dalla specifiche della 

Committente; 

 demolizione di roccia, murature e trovanti asportabili direttamente con la benna 

dell’escavatore, compresa anche la demolizione della muratura della fondazione per 

permettere la posa del “montante” quest’ultima eseguita anche a mano o con ausilio di 

martello demolitore; 

 eccedenze di scavo rispetto alle sezioni previste, quali allargamenti o maggiori 

approfondimenti, resisi necessari per qualunque causa o situazione che si presentasse durante 



                                               AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l. ELENCO PREZZI 

  Gruppo AMGA LEGNANO S.p.A. Allegato “A” al Capitolato  

 Descrittivo -Prestazionale di 

Appalto 

 

10 

 

il corso dei lavori; 

 esecuzione dell’eventuale scanalatura sul muro ove non sia possibile collocare la tubazione 

aerea in posizione opportunamente protetta, realizzazione di fori nelle murature esistenti 

(comprese le recinzioni) per il passaggio della tubazione, sia interrata che aerea, mediante 

l’impiego di idoneo trapano completo di fresa a tazza e/o martello demolitore, fornitura dei 

materiali per l’immediato ripristino e tinteggiatura a regola d’arte dei manufatti esistenti; 

 eventuale demolizione di servizi interrati, se inevitabile, onde consentire la posa delle 

tubazioni nel rispetto delle vigenti normative, inclusa la fornitura e posa in opera di tutti i 

materiali occorrenti per il loro immediato rispristino; 

 fornitura a piè d’opera di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dell’allacciamento, 

conformi alle normative vigenti; 

 messa in opera mediante saldatura o serraggio meccanico (solo per gli accessori la cui 

installazione è prevista con tale modalità) delle tubazioni e dei relativi accessori, avendo cura 

di installare il pezzo speciale a “T” o collare di presa lungo la generatrice superiore della 

condotta principale; 

 eventuale interruzione del flusso del gas con fornitura e posa di manicotti e tappi di tenuta, 

perforazione del tubo esistente con idonee attrezzature; 

 collaudo del nuovo allacciamento alle pressioni già specificate nel Capitolato di Speciale di 

Appalto; mediante prova di tenuta eseguita secondo le normative vigenti, con adeguata 

strumentazione soggetta a controllo di taratura 

 esecuzione di foro calibrato sulla condotta di rete principale mediante il tratto verticale del 

tronchetto o pezzo speciale, con l’ausilio di apposito trapano a tazza che consenta 

l’asportazione del materiale, dopo il collaudo positivo di tenuta dell’allacciamento; 

 accurato ripristino degli eventuali rivestimenti asportati e/o lesionati, fasciatura dell’organo di 
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presa e di tutte le altre connessioni; 

 fornitura e posa in opera di tubi i PVC “serie pesante”, da installare con giunzioni incollate 

conformemente alle norme tecniche ed alle prescrizioni della Committente, per la 

realizzazione di guaine a protezione delle condotte del gas, incluse giunzioni, collanti, pezzi 

speciali, sfrido; 

 eventuale fornitura e getto di calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo “R=325” per 

metrocubo d’impasto, per la protezione delle tubazioni, per rinfianchi, ripristino di piccoli 

manufatti interrati, ecc..., valutato su modesti quantitativi generalmente confezionati a piè 

d’opera; 

 formazione di idoneo letto di posa e rinterro degli scavi mediante il rincalzo delle condotte per 

almeno 20 cm (venti) con materiale (sabbia) di granulometria tale da evitare danneggiamenti 

alle tubazioni ed agli eventuali rivestimenti delle stesse (inclusa la fornitura), e successivo 

completamento utilizzando lo stesso materiale escavato opportunamente vagliato, oppure con 

materiale arido (compensato a parte) ove richiesto dalla Committente, inclusa l’accurata 

compattazione a strati con vibrocompattatore meccanico e la posa in opera del nastro 

segnaletico; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale di 

risulta; 

 manutenzione dei rinterri eseguiti fino al ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali; 

 ripristino delle pavimentazioni esistenti che, nel caso di strade asfaltate, dovrà avvenire 

mediante realizzazione di cassonetto di idoneo spessore, esecuzione del sottofondo in bynder o 

tout-venant di spessore conforme a quello prescritto dall’Ente proprietario della strada e 

comunque mai inferiore a quello dell’esistente, compreso il ripristino della segnaletica 

orizzontale e verticale eventualmente manomessa, incluso il monitoraggio e la 
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programmazione dei ripristini stradali definitivi; 

 intercettazione del tubo di allacciamento fuori terra a circa 20 cm  (venti) dal piano di 

calpestio, mediante posa della guaina isolante termorestringente, installazione del giunto 

dielettrico, eventuale posa di un tronchetto di tubo aereo zincato opportunamente fissato alle 

murature esistenti, installazione della valvola a sfera d’intercettazione del gas a passaggio 

totale, filettatura F/F, completa di blocco di sicurezza per colonna montante gas e cappuccio di 

protezione ad altezza non inferiore a 50 cm (cinquanta) dal piano di calpestio e bloccata in 

posizione di chiusura, eventuale posa di tappo maschio a tenuta di gas sulla valvola a sfera nel 

caso di realizzazione della sola predisposizione interrata. Qualora l’allacciamento interrato 

fosse eseguito con tubazione in PE, la colonna montante verrà realizzata mediante 

l’inserimento del tubo in PE in una camicia di protezione in acciaio, provvista alla sommità di 

valvola a sfera d’intercettazione del gas e munita di innesto meccanico per l’affrancatura della 

tubazione in polietilene; 

 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza 

alle prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte e 

rispondente all’uso cui sono destinate, ad esclusione dello svellimento e del loro successivo 

ripristino di pavimentazioni stradali particolari (basolato, selciato, porfido) nonché della 

stesura del tappeto d’usura su strade asfaltate e la demolizione di roccia, trovanti, ecc. che non 

possono essere demoliti direttamente con la benna dell’escavatore. 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

2.1.a 
Allacciamento fino a Ø 1”¼/De 40 compreso, per 

lunghezze fino a 7 m 
cad. € 770,07 € 27,93 € 798,00 

2.1.b 
Allacciamento fino a Ø 1”¼/De 40 compreso, per 

lunghezze eccedenti i 7 m 
m  € 42,75 € 1,55 € 44,30 
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2.1.c 
Allacciamento da Ø 1”½/De 50 a Ø 2”/De 63 

compresi, per lunghezze fino a 7 m 
cad. € 807,51 € 29,29 € 836,80 

2.1.d 
Allacciamento da Ø 1”½/De 50 a Ø 2”/De 63 

compresi, per lunghezze eccedenti i 7 m 
m  € 46,03 € 1,67 € 47,70 

2.1.e 
Allacciamento da Ø 2”½/De 75 a Ø 3”/De 90 

compresi, per lunghezze fino a 7 m 
cad. € 871,68 € 31,62 € 903,30 

2.1.f 
Allacciamento da Ø 2”½/De 75 a Ø 3”/De 90 

compresi, per lunghezze eccedenti i 7 m 
m  € 49,22 € 1,78 € 51,00 

2.1.g 
Allacciamento oltre Ø 3”/De 90, per lunghezze 

fino a 7 m 
cad. € 957,28 € 34,72 € 992,00 

2.1.h 
Allacciamento oltre Ø 3”/De 90, per lunghezze 

eccedenti i 7 m 
m  € 55,58 € 2,02 € 57,60 

 

 

 

2.2 -  ALLACCIAMENTI DERIVATI DA RETE DI BASSA PRESSIONE (FINO A 0,04 BAR)  

 CON SCAVO SU RETE PRINCIPALE APERTO 

Come al punto 2.1, con l’esclusione delle opere relative all’esecuzione della buca di derivazione, ed al 

rinterro e ripristino della stessa. 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

2.2.a 
Allacciamento fino a Ø 1”¼/De 40 compreso, per 

lunghezze fino a 7 m 
cad. € 614,99 € 22,31 € 637,30 

2.2.b 
Allacciamento fino a Ø 1”¼/De 40 compreso, per 

lunghezze eccedenti i 7 m 
m  € 42,75 € 1,55 € 44,30 

2.2.c 
Allacciamento da Ø 1”½/De 50 a Ø 2”/De 63 

compresi, per lunghezze fino a 7 m 
cad. € 647,13 € 23,47 € 670,60 

2.2.d 
Allacciamento da Ø 1”½/De 50 a Ø 2”/De 63 

compresi, per lunghezze eccedenti i 7 m 
m  € 46,03 € 1,67 € 47,70 

2.2.e 
Allacciamento da Ø 2”½/De 75 a Ø 3”/De 90 

compresi, per lunghezze fino a 7 m 
cad. € 700,59 € 25,41 € 726,00 

2.2.f 
Allacciamento da Ø 2”½/De 75 a Ø 3”/De 90 

compresi, per lunghezze eccedenti i 7 m 
m  € 49,22 € 1,78 € 51,00 

2.2.g 
Allacciamento oltre Ø 3”/De 90, per lunghezze 

fino a 7 m 
cad. € 802,21 € 29,09 € 831,30 
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2.2.h 
Allacciamento oltre Ø 3”/De 90, per lunghezze 

eccedenti i 7 m 
m  € 55,58 € 2,02 € 57,60 

 

 

2.3 -  ALLACCIAMENTI DERIVATI DA RETE DI MEDIA PRESSIONE (DA 0,04 A 5,00 BAR) 

O DI BASSA PRESSIONE REALIZZATI COMUNQUE CON VALVOLA DI 

SEZIONAMENTO INTERRATA 

Formazione dell’allacciamento da condotta di rete principale esercita in media pressione (da 0,04 a 5,00 

bar), mediante esecuzione della presa in presenza di gas e la realizzazione del tratto di tubazione 

interrata, compreso: 

 demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 scavo a macchina e/o a mano in terreni di qualsiasi natura e consistenza eseguito su strade 

urbane, extraurbane, aree agricole, ecc., per la formazione della buca atta alla realizzazione 

della presa, e della trincea per la posa in opera della tubazione interrata di allacciamento, delle 

dimensioni minime occorrenti e di profondità tale da consentire una copertura del nuovo 

impianto non inferiore a quella prevista dalla Norme vigenti e dalla specifiche della 

Committente; 

 demolizione di roccia, murature e trovanti asportabili direttamente con la benna 

dell’escavatore, compresa anche la demolizione della muratura della fondazione per 

permettere la posa del “montante” quest’ultima eseguita anche a mano o con ausilio di 

martello demolitore; 

 eccedenze di scavo rispetto alle sezioni previste, quali allargamenti o maggiori 

approfondimenti, resisi necessari per qualunque causa o situazione che si presentasse durante 
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il corso dei lavori; 

 esecuzione dell’eventuale scanalatura sul muro ove non sia possibile collocare la tubazione 

aerea in posizione opportunamente protetta, realizzazione di fori nelle murature esistenti 

(comprese le recinzioni) per il passaggio della tubazione, sia interrata che aerea, mediante 

l’impiego di idoneo trapano completo di fresa a tazza e/o martello demolitore, fornitura dei 

materiali per l’immediato ripristino e tinteggiatura a regola d’arte dei manufatti esistenti; 

 eventuale demolizione di servizi interrati, se inevitabile, onde consentire la posa delle 

tubazioni nel rispetto delle vigenti normative, inclusa la fornitura e posa in opera di tutti i 

materiali occorrenti per il loro immediato ripristino; 

 fornitura a piè d’opera di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dell’allacciamento, con 

la sola esclusione della valvola interrata completa di accessori, che sarà di norma fornita 

direttamente dalla Committente, conformi alle normative vigenti;  si precisa che per la 

formazione della presa sulla condotta principale di 4ª e 5ª specie dovrà normalmente essere 

utilizzata la valvola, saldata lateralmente alla rete, mentre potrà essere utilizzato il tronchetto a 

“T” completo di otturatore solamente nel caso in cui non potrà essere posto in opera il chiusino 

stradale sulla carreggiata; 

 messa in opera mediante saldatura o serraggio meccanico (solo per gli accessori la cui installazione 

è prevista con tale modalità) delle tubazioni e dei relativi accessori di presa; 

 eventuale interruzione del flusso del gas con fornitura e posa di manicotti e tappi di tenuta, 

perforazione del tubo esistente ed utilizzo di idonee attrezzature; 

 collaudo del nuovo allacciamento alle pressioni già specificate nel capitolato di appalto; 

 esecuzione di foro calibrato sulla condotta di rete principale attraverso il tronchetto o pezzo 

speciale, con l’ausilio di apposito trapano a tazza che consenta l’asportazione del materiale, 

dopo il collaudo positivo di tenuta dell’allacciamento; 
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 accurato ripristino dei rivestimenti asportati e/o lesionati, fasciatura dell’organo di presa e di 

tutte le altre connessioni; 

 fornitura e posa in opera di tubi i PVC “serie pesante”, da installare con giunzioni incollate 

conformemente alle norme tecniche ed alle prescrizioni della Committente, per la 

realizzazione di guaine a protezione delle condotte del gas, incluse giunzioni, collanti, pezzi 

speciali, sfrido 

 eventuale fornitura e getto di calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo “R=325” per 

metrocubo d’impasto, per la protezione delle tubazioni, per rinfianchi, ripristino di piccoli 

manufatti interrati, ecc..., valutato su modesti quantitativi generalmente confezionati a piè 

d’opera; 

 realizzazione di guaine a protezione di tubi gas, con tubazioni in acciaio, complete di sfiati e/o 

spurghi; 

 formazione di idoneo letto di posa e rinterro degli scavi mediante il rincalzo delle condotte per 

almeno 20 cm (venti) con materiale (sabbia) di granulometria tale da evitare danneggiamenti 

alle tubazioni ed agli eventuali rivestimenti delle stesse (inclusa la fornitura), e successivo 

completamento utilizzando lo stesso materiale escavato opportunamente vagliato, oppure con 

materiale arido (compensato a parte) ove richiesto dalla Committente, inclusa l’accurata 

compattazione a strati con vibrocompattatore meccanico e la posa in opera del nastro 

segnaletico; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale di 

risulta; 

 manutenzione dei rinterri eseguiti fino al ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali; 

 predisposizione, mediante tronco di tubazione in PVC di adeguato diametro, di riporto in 

colonna atto all’azionamento del tampone otturatore o della valvola interrata per mezzo di 
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apposita asta di manovra, nonché di posa di piastra in ferro d’individuazione 

dell’allacciamento, da posizionare a circa 20 cm (venti) al di sotto del piano stradale o 

chiusino carrabile (quest’ultimo fornito generalmente dalla Committente); 

 ripristino delle pavimentazioni esistenti che, nel caso di strade asfaltate, dovrà avvenire 

mediante realizzazione di cassonetto di idoneo spessore, esecuzione del sottofondo in bynder o 

tout-venant di spessore conforme a quello prescritto dall’Ente proprietario della strada e 

comunque mai inferiore a quello dell’esistente, compreso il ripristino della segnaletica 

orizzontale e verticale eventualmente manomessa, incluso il monitoraggio e la 

programmazione dei ripristini stradali definitivi; 

 intercettazione del tubo di allacciamento fuori terra a circa 20 cm  (venti) dal piano di 

calpestio, mediante posa della guaina isolante termorestringente, installazione del giunto 

dielettrico, eventuale posa di un tronchetto di tubo aereo zincato opportunamente fissato alle 

murature esistenti, installazione della valvola a sfera d’intercettazione del gas a passaggio 

totale, con estremità a saldare, completa di blocco di sicurezza per colonna montante gas e 

cappuccio di protezione ad altezza non inferiore a 50 cm (cinquanta) dal piano di calpestio e 

bloccata in posizione di chiusura, eventuale posa di fondello saldato sulla valvola a sfera nel 

caso di realizzazione della sola predisposizione interrata. Qualora l’allacciamento interrato 

fosse eseguito con tubazione in PE, la colonna montante verrà realizzata comunque in acciaio 

previa interposizione di giunto di transizione interrato secondo le disposizioni sopra espresse; 

 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza 

alle prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte e 

rispondente all’uso cui sono destinate compresa l’installazione in idonea posizione definita 

dalla Committente di targa segnaletica relativa alla posizione della valvola interrata; ad 

esclusione dello svellimento e del loro successivo ripristino di pavimentazioni stradali 
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particolari (basolato, selciato, porfido) nonché stesura del tappeto d’usura su strade asfaltate e 

la demolizione di roccia, trovanti, ecc. che non possono essere demoliti direttamente con la 

benna dell’escavatore. 

 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

2.3.a 
Allacciamento fino a Ø 2” compreso, per 

lunghezze fino a 7 m 
cad. € 887,80 € 32,20 € 920,00 

2.3.b 
Allacciamento fino a Ø 2” compreso, per 

lunghezze eccedenti i 7 m 
m  € 46,03 € 1,67 € 47,70 

2.3.c 
Allacciamento da Ø 2”½ a Ø 3” compresi, per 

lunghezze fino a 7 m 
cad. € 946,57 € 34,33 € 980,90 

2.3.d 
Allacciamento da Ø 2”½ a Ø 3” compresi, per 

lunghezze eccedenti i 7 m 
m  € 49,22 € 1,78 € 51,00 

2.3.e 
Allacciamento oltre Ø 3”, per lunghezze fino a 7 

m 
cad. € 1.021,45 € 37,05 € 1.058,50 

2.3.f 
Allacciamento oltre Ø 3”, per lunghezze eccedenti 

i 7 m 
m  € 55,58 € 2,02 € 57,60 

 

2.4 -  ALLACCIAMENTI DERIVATI DA RETE DI MEDIA PRESSIONE (DA 0,04 A 5,00 BAR), 

CON SCAVO SU RETE PRINCIPALE APERTO  

Come al punto 2.3, con l’esclusione delle opere relative all’esecuzione della buca di derivazione, ed al 

rinterro e ripristino della stessa: 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

2.4.a 
Allacciamento fino a Ø 2” compreso, per 

lunghezze fino a 7 m 
cad. € 732,63 € 26,57 € 759,20 

2.4.b 
Allacciamento fino a Ø 2” compreso, per 

lunghezze eccedenti i 7 m 
m  € 46,03 € 1,67 € 47,70 

2.4.c 
Allacciamento da Ø 2”½ a Ø 3” compresi, per 

lunghezze fino a 7 m 
cad. € 786,19 € 28,51 € 814,70 

2.4.d 
Allacciamento da Ø 2”½ a Ø 3” compresi, per 

lunghezze eccedenti i 7 m 
m  € 49,22 € 1,78 € 51,00 
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2.4.e 
Allacciamento oltre Ø 3”, per lunghezze fino a 7 

m 
cad. € 860,97 € 31,23 € 892,20 

2.4.f 
Allacciamento oltre Ø 3”, per lunghezze eccedenti 

i 7 m 
m  € 55,58 € 2,02 € 57,60 

 

 

 

2.5 -  TUBAZIONE AEREA 

Formazione della parte aerea dell’allacciamento ai clienti, mediante posa in opera e collaudo di tenuta a 

pressione di tubazioni zincate aeree adatte per gas metano, da considerarsi fino alla mensola, per 

allacciamenti singoli, o fino al collettore, per mensole da installare in batteria, compreso: 

 fornitura e posa in opera delle tubazioni e di tutta la raccorderai e/o pezzi speciali zincate 

necessaria, delle zanche a collare, dei raccordi a “Tee” zincati per eventuali derivazioni ad altri 

clienti (anche futuri); 

 esecuzione di eventuale scanalatura sul muro ove non sia possibile collocare la tubazione aerea 

in posizione opportunamente protetta, realizzazione di fori nelle murature esistenti per il 

passaggio della tubazione, mediante l’impiego di idoneo trapano, fornitura dei materiali per 

l’immediato ripristino e tinteggiatura a regola d’arte dei manufatti esistenti; 

 posa in opera della mensola contatore e dell’eventuale regolatore di pressione (stabilizzatore) 

completo di accessori per utenza su colonna montante forniti dalla Committente, in posizione 

protetta e facilmente accessibile per ogni manutenzione, in conformità alle disposizioni della 

Committente e nel rispetto delle normative di sicurezza, inclusa la fornitura e la posa in opera 

della raccorderia zincata; 

 ogni altro onere per dare i lavori eseguiti a regola d’arte, ad esclusione della formazione del 

ricovero in nicchia o della fornitura e messa in opera di armadio, atti alla protezione del 

contatore, da predisporre a cura del cliente. 
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VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

2.5.a 
Allacciamento fino a Ø 1”¼ compreso, per 

lunghezze fino a 2 m 
cad. € 62,24 € 2,26 € 64,50 

2.5.b 
Allacciamento fino a Ø 1”¼ compreso, per 

lunghezze da 2 m fino a 10 m 
cad. € 145,13 € 5,27 € 150,40 

2.5.c 
Allacciamento fino a Ø 1”¼ compreso, per 

lunghezze eccedenti i 10 m 
m  € 23,83 € 0,87 € 24,70 

2.5.d 
Allacciamento da Ø 1”½ a Ø 2” compresi, per 

lunghezze fino a 2 m 
cad. € 67,46 € 2,44 € 69,90 

2.5.e 
Allacciamento da Ø 1”½ a Ø 2” compresi, per 

lunghezze da 2 m fino a 10 m 
cad. € 160,77 € 5,83 € 166,60 

2.5.f 
Allacciamento da Ø 1”½ a Ø 2” compresi, per 

lunghezze eccedenti i 10 m 
m  € 25,96 € 0,94 € 26,90 

2.5.g 
Allacciamento da Ø 2”½ a Ø 3” compresi, per 

lunghezze fino a 2 m 
cad. € 77,78 € 2,82 € 80,60 

2.5.h 
Allacciamento da Ø 2”½ a Ø 3” compresi, per 

lunghezze da 2 m fino a 10 m 
cad. € 186,63 € 6,77 € 193,40 

2.5.i 
Allacciamento da Ø 2”½ a Ø 3” compresi, per 

lunghezze eccedenti i 10 m 
m  € 31,07 € 1,13 € 32,20 

2.5.j 
Allacciamento oltre Ø 3”, per lunghezze fino a 2 

m 
cad. € 82,99 € 3,01 € 86,00 

2.5.k 
Allacciamento oltre Ø 3”, per lunghezze da 2 m 

fino a 10 m 
cad. € 222,91 € 8,09 € 231,00 

2.5.l 
Allacciamento oltre Ø 3”, per lunghezze eccedenti 

i 10 m 
m  € 36,28 € 1,32 € 37,60 

2.5.m 

Installazione apparecchiature su allacciamento 

derivato da rete in MP (correttore, riduttore/ 

regolatore, filtro, ecc.), per ogni gruppo 

apparecchiature 

cad. € 145,13 € 5,27 € 150,40 

 

 Nota: in caso di utilizzo di tubazione nera e pezzi speciali saldati, il tutto dovrà essere verniciato con 

una passata di minio antiruggine e due riprese di vernice oppure con doppia passata di vernice 

zincata, secondo le disposizioni della Committente. 
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2.6 - BATTERIE CONTATORI 

Opere di costruzione e posa di collettori occorrenti all’installazione in batteria di mensole in serie tra di 

loro derivate da un unico adduttore, nonché posa delle relative mensole e dell’eventuale regolatore di 

pressione (stabilizzatore) completo di accessori. 

I collettori per l’alimentazione della batteria potranno essere costruiti con tubazione zincata e relativi 

raccordi filettati; nel caso venisse utilizzato tubo nero e pezzi speciali prefabbricati saldati il tutto sarà 

verniciato a cura e spese dell’Impresa con una passata di minio antiruggine e due riprese di vernice, 

oppure con doppia passata di vernice zincata, secondo le disposizioni della Committente. 

Ciascuna mensola costituente la batteria dovrà essere posizionata all’interno dell’alloggiamento singolo 

armadietto di ricovero che verrà preventivamente predisposto a cura e spese del cliente. E’ compreso 

ogni onere per dare i lavori eseguiti a regola d’arte, compresa la fornitura delle tubazioni, dei raccordi e 

dei pezzi speciali, indipendentemente dal loro diametro. 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

2.6.a 
Per ogni stacco predisposto in aggiunta a quello 

già compensato alla  voce 2.5 (*) 
cad. € 37,35 € 1,35 € 38,70 

(*) da computare solamente in caso di realizzazione congiunta della tubazione aerea di alimentazione della batteria 

 

 

 

2.7 - INSTALLAZIONE DI CONTATORE 

Posa in opera di contatore, fornito dalla Committente unitamente agli accessori ed ai raccordi necessari, 

su eventuali mensole di sostegno precedentemente installate, compresa la fornitura e la posa di tutti i 

materiali necessari ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro eseguito a regola d’arte 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 
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2.7.a 

Contatori classe “G4-G6-G10-G16-G25”, da 

installarsi in concomitanza della realizzazione 

dell’allacciamento o di altri lavori sull’utenza 

cad. € 12,45 € 0,45 € 12,90 

2.7.b 
Contatori classe “G4-G6-G10-G16-G25”,da 

installarsi su allacciamento già realizzato 
cad. € 36,28 € 1,32 € 37,60 

2.7.c 

Contatori classe “G40-G65”, da installarsi in 

concomitanza della realizzazione 

dell’allacciamento o di altri lavori sull’utenza 

cad. € 41,50 € 1,50 € 43,00 

2.7.d 
Contatori classe “G40-G65”, da installarsi su 

allacciamento già realizzato 
cad. € 108,85 € 3,95 € 112,80 

2.7.e 

Contatori oltre classe “G65”, da installarsi in 

concomitanza della realizzazione 

dell’allacciamento o di altri lavori sull’utenza 

cad. € 77,78 € 2,82 € 80,60 

2.7.f 
Contatori oltre classe “G65”, da installarsi su 

allacciamento già realizzato 
cad. € 191,84 € 6,96 € 198,80 

Nota: per i contatori da installare mediante accoppiamento flangiato, nel prezzo è inclusa la saldatura 

delle flange e controflange, inserimento di pezzi speciali, eventuale realizzazione del basamento di 

appoggio. 

 

 

2.8 - INSTALLAZIONE GRUPPO DI RIDUZIONE – REGOLAZIONE  

Posa in opera del gruppo di riduzione – regolazione (sottocabine di zona e gruppi per utenza), 

preassemblato (eventualmente occorrerà aggiungere i giunti dielettrici, forniti unitamente al gruppo), 

isolato fuori terra in apposito armadio di metallo (fornito dalla Committente) o in muratura, quest’ultimo 

predisposto a cura del cliente, compreso: 

 prelievo dal magazzino della Committente e trasporto a piè d’opera del gruppo e dei relativi 

accessori, nonché dell’eventuale armadio metallico; 

 assemblaggio del gruppo di riduzione come da specifiche impartite dalla Committente; 

 saldatura dei manicotti per i manometri; 
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 eventuale predisposizione del by-pass 

 installazione della valvola di sfioro compresa di tubazione di scarico in atmosfera (di altezza 

minima da piano strada non inferiore a m 2,50); 

 collaudo di tenuta con aria alle pressioni indicate dalla Committente, oppure con gas alla 

pressione di esercizio, secondo quanto impartito dalla stessa Committente; 

 realizzazione di apparato di messa a terra mediante fornitura e posa in opera di pozzetto in 

cemento prefabbricato (dimensioni non inferiore a cm 30 x 30 h 50) completo di chiusino 

carrabile in ghisa e di tubazione in PVC per il passaggio dei cavi dal pozzetto di cui sopra al 

gruppo di decompressione, nonché l’installazione del picchetto in ferro a croce di messa a 

terra (puntazza) all’interno del pozzetto e l’infilaggio del cavo, quest’ultimi forniti dalla 

Committente 

 realizzazione di apparato di protezione catodica mediante fornitura e posa in opera di cassetta 

di protezione catodica con cavi saldati sulla tubazione, elettrodo di riferimento e sonda di 

polarizzazione. 

 fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari al completamento dell’opera; 

 Realizzazione del basamento di appoggio dell’armadio metallico e assemblaggio in opera 

di quest’ultimo, inclusa l’installazione dei cartelli di segnalazione e divieto forniti dalla 

Committente; 

 ogni altro onere occorrente per dare le opere eseguite a regola d’arte, ad esclusione del 

ricovero in muratura dell’impianto e comprese le eventuali attività necessarie all’interruzione 

del gas, compensate a parte. 

 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 
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2.8.a Per gruppi di riduzione di diametro fino a DN 100 cad. € 1.135,51 € 41,19 € 1.176,70 

2.8.b 
Per gruppi di riduzione di diametro da DN 125 a 

DN 200 
cad. € 1.731,79 € 62,81 € 1.794,60 

2.8.c Per gruppi di riduzione di diametro oltre DN 200 cad. € 2.447,34 € 88,76 € 2.536,10 

 

 convenzionalmente, ai soli fini contabili, si assumerà come diametro di riferimento del gruppo di 

riduzione da installare, il diametro della condotta di uscita del gruppo stesso. 

 

2.9 - RIPORTO PRESE ESISTENTI SU NUOVA TUBAZIONE 

Riporto di presa esistente su nuova tubazione posta in opera, mediante esecuzione della presa e la 

realizzazione del tratto di tubazione interrata per una estensione massima di 3 (tre) metri, a 

ricollegamento dell’allacciamento esistente, compreso: 

 demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 scavo a macchina e/o a mano in terreni di qualsiasi natura e consistenza eseguito su strade 

urbane, extraurbane, aree agricole, ecc., per la formazione della buca atta alla realizzazione 

della presa, e della trincea per la posa in opera della tubazione interrata fino al ricollegamento 

con l’allacciamento esistente, delle dimensioni minime occorrenti e di profondità tale da 

consentire una copertura del nuovo impianto non inferiore a quella prevista dalla Normativa; 

 demolizione di roccia, murature e trovanti asportabili direttamente con la benna 

dell’escavatore; 

 eccedenze di scavo rispetto alle sezioni previste, quali allargamenti o maggiori 
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approfondimenti, resisi necessari per qualunque causa o situazione che si presentasse durante 

il corso dei lavori; 

 eventuale demolizione di servizi interrati, se inevitabile, onde consentire la posa delle 

tubazioni nel rispetto delle vigenti normative, inclusa la fornitura e posa in opera di tutti i 

materiali occorrenti per il loro immediato ripristino; 

 fornitura a piè d’opera di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione della nuova opera, con 

la sola esclusione dell’eventuale valvola interrata, che sarà di norma fornita direttamente dalla 

Committente, conformi alle normative vigenti; 

 messa in opera mediante saldatura o serraggio meccanico (solo per gli accessori la cui 

installazione è prevista con tale modalità) delle tubazioni e dei relativi accessori; 

 eventuale interruzione del flusso del gas (voce compensata a parte con i prezzi in elenco); 

 collaudo del nuovo tratto di allacciamento alle pressioni già specificate nel capitolato di 

appalto; 

 esecuzione di foro calibrato sulla condotta di rete principale mediante il tratto verticale del 

tronchetto o pezzo speciale, con l’ausilio di apposito trapano a tazza che consenta 

l’asportazione del materiale, dopo il collaudo positivo di tenuta dell’allacciamento; 

 saldatura in opera del nuovo tratto di tubazione con l’allacciamento esistente; 

 fornitura e posa in opera di tubi in PVC “serie pesante”, da installare con giunzioni incollate 

conformemente alle norme tecniche ed alle prescrizioni della Committente, per la 

realizzazione di guaine a protezione delle condotte gas, incluse giunzioni, collanti, pezzi 

speciali, sfrido; 

 eventuale fornitura e getto di calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo “R=325” per 

metrocubo di impasto, per la protezione delle tubazioni, per rinfianchi, ripristino di piccoli 

manufatti interrati, ecc..., valutato su modesti quantitativi generalmente confezionati a piè 
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d’opera; 

 realizzazione di guaine a protezione di tubi gas, con tubazioni in acciaio, complete di sfiati e/o 

spurghi; 

 accurato ripristino degli eventuali rivestimenti asportati e/o lesionati, fasciatura dell’organo di 

presa e di tutte le altre connessioni; 

 formazione di idoneo letto di posa e rinterro degli scavi mediante il rincalzo delle condotte per 

almeno 20 cm (venti) con materiale (sabbia) di granulometria tale da evitare danneggiamenti 

alle tubazioni ed agli eventuali rivestimenti delle stesse (inclusa la fornitura), e successivo 

completamento utilizzando lo stesso materiale escavato opportunamente vagliato, oppure con 

materiale arido (compensato a parte) ove richiesto dalla Committente, inclusa l’accurata 

compattazione a strati con vibrocompattatore meccanico e la posa in opera del nastro 

segnaletico; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta; 

 manutenzione dei rinterri eseguiti fino al ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali; 

 ripristino delle pavimentazioni esistenti che, nel caso di strade asfaltate, dovrà avvenire 

mediante realizzazione di cassonetto di idoneo spessore, esecuzione del sottofondo in bynder o 

tout-venant di spessore conforme a quello prescritto dall’Ente proprietario della strada e 

comunque mai inferiore a quello dell’esistente, compreso il ripristino della segnaletica 

orizzontale e verticale eventualmente manomessa, incluso il monitoraggio e la 

programmazione dei ripristini stradali definitivi; 

 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza 

alle prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte e 

rispondente all’uso cui sono destinate, ad esclusione dello svellimento e del loro successivo 

ripristino di pavimentazioni stradali particolari (basolato, selciato, porfido) nonché stesura del 
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tappeto d’usura su strade asfaltate e la demolizione di roccia, trovanti, ecc. che non possono 

essere demoliti direttamente con la benna dell’escavatore. 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

2.9.a 
Allacciamenti fino al DN 65 e per opere eseguite 

con lo scavo sulla rete già aperto 
cad. € 112,13 € 4,07 € 116,20 

2.9.b 

Allacciamenti fino al DN 65 e per opere eseguite 

con esecuzione dello scavo sulla rete e cantiere 

allestito 

cad. € 309,67 € 11,23 € 320,90 

2.9.c 

Allacciamenti fino al DN 65 e per opere eseguite 

con esecuzione dello scavo sulla rete e cantiere da 

allestire 

cad. € 491,19 € 17,81 € 509,00 

2.9.d 

Allacciamenti tra il DN 80 ed il DN 125 compresi 

e per opere eseguite con lo scavo sulla rete già 

aperto 

cad. € 160,19 € 5,81 € 166,00 

2.9.e 

Allacciamenti tra il DN 80 ed il DN 125 compresi 

e per opere eseguite con esecuzione dello scavo 

sulla rete e cantiere allestito 

cad. € 336,30 € 12,20 € 348,50 

2.9.f 

Allacciamenti tra il DN 80 ed il DN 125 compresi 

e per opere eseguite con esecuzione dello scavo 

sulla rete e cantiere da allestire 

cad. € 555,26 € 20,14 € 575,40 

2.9.g 
Allacciamenti oltre il DN 125 e per opere eseguite 

con lo scavo sulla rete già aperto 
cad. € 218,86 € 7,94 € 226,80 

2.9.h 

Allacciamenti oltre il DN 125 e per opere eseguite 

con esecuzione dello scavo sulla rete e cantiere 

allestito 

cad. € 368,34 € 13,36 € 381,70 

2.9.i 

Allacciamenti oltre il DN 125 e per opere eseguite 

con esecuzione dello scavo sulla rete e cantiere da 

allestire 

cad. € 613,93 € 22,27 € 636,20 

 

 convenzionalmente, ai soli fini contabili, si intende quale riporto presa l’esecuzione dell’opera fino 

alla lunghezza massima di metri 3,00 (distanza misurata tra le due condotte principali); nei casi 

invece dove la distanza tra le due condotte principali dovesse essere superiore ai 3,00 metri, la 
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maggior lunghezza verrà compensata con le voci di posa tubazione per metro lineare di cui ai punti 

2.1 ÷ 2.4 del presente elenco (ovviamente distinte per diametro) 

 

 

2.10 - TAGLIO PRESE ESISTENTI  

Taglio di presa esistente, compreso: 

 demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 scavo a macchina e/o a mano in terreni di qualsiasi natura e consistenza eseguito su strade 

urbane, extraurbane, aree agricole, ecc., per la formazione della buca delle dimensioni minime 

per l’esecuzione del taglio presa; 

 demolizione di roccia, murature e trovanti asportabili direttamente con la benna 

dell’escavatore; 

 eccedenze di scavo rispetto alle sezioni previste, quali allargamenti o maggiori 

approfondimenti, resisi necessari per qualunque causa o situazione che si presentasse durante 

il corso dei lavori; 

 eventuale interruzione del flusso del gas (voce compensata a parte con i prezzi in elenco); 

 fornitura a piè d’opera di eventuali materiali necessari per la sigillatura della presa esistente; 

 esecuzione della saldatura in opera di tappo o calotta a chiusura della presa; 

 accurato ripristino degli eventuali rivestimenti asportati e/o lesionati e fasciatura del tappo o 

calotta posti in opera; 

 ripristino del letto di posa esistente e rinterro degli scavi mediante la formazione di rincalzo 

delle condotte per almeno 20 cm (venti) con materiale (sabbia) di granulometria tale da evitare 
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danneggiamenti alle tubazioni ed agli eventuali rivestimenti delle stesse (inclusa la fornitura), 

e successivo completamento utilizzando lo stesso materiale escavato opportunamente vagliato, 

oppure con materiale arido (compensato a parte) ove richiesto dalla Committente, inclusa 

l’accurata compattazione a strati con vibrocompattatore meccanico e la posa in opera del 

nastro segnaletico; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale di 

risulta; 

 manutenzione dei rinterri eseguiti fino al ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali; 

 ripristino delle pavimentazioni esistenti che, nel caso di strade asfaltate, dovrà avvenire 

mediante realizzazione di cassonetto di idoneo spessore, esecuzione del sottofondo in bynder o 

tout-venant di spessore conforme a quello prescritto dall’Ente proprietario della strada e 

comunque mai inferiore a quello dell’esistente, compreso il ripristino della segnaletica 

orizzontale e verticale eventualmente manomessa, incluso il monitoraggio e la 

programmazione dei ripristini stradali definitivi; 

 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza 

alle prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte e 

rispondente all’uso cui sono destinate, ad esclusione dello svellimento e del loro successivo 

ripristino di pavimentazioni stradali particolari (basolato, selciato, porfido) nonché stesura del 

tappeto d’usura su strade asfaltate e la demolizione di roccia, trovanti, ecc. che non possono 

essere demoliti direttamente con la benna dell’escavatore. 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

2.10.a 
Allacciamenti fino al DN 65 e per opere eseguite 

con lo scavo sulla rete già aperto 
cad. € 64,08 € 2,32 € 66,40 
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2.10.b 

Allacciamenti fino al DN 65 e per opere eseguite 

con esecuzione dello scavo sulla rete e cantiere 

allestito 

cad. € 272,32 € 9,88 € 282,20 

2.10.c 

Allacciamenti fino al DN 65 e per opere eseguite 

con esecuzione dello scavo sulla rete e cantiere da 

allestire 

cad. € 427,11 € 15,49 € 442,60 

2.10.d 

Allacciamenti tra il DN 80 ed il DN 125 compresi 

e per opere eseguite con lo scavo sulla rete già 

aperto 

cad. € 85,40 € 3,10 € 88,50 

2.10.e 

Allacciamenti tra il DN 80 ed il DN 125 compresi 

e per opere eseguite con esecuzione dello scavo 

sulla rete e cantiere allestito 

cad. € 293,65 € 10,65 € 304,30 

2.10.f 

Allacciamenti tra il DN 80 ed il DN 125 compresi 

e per opere eseguite con esecuzione dello scavo 

sulla rete e cantiere da allestire 

cad. € 491,19 € 17,81 € 509,00 

2.10.g 
Allacciamenti oltre il DN 125 e per opere eseguite 

con lo scavo sulla rete già aperto 
cad. € 96,11 € 3,49 € 99,60 

2.10.h 

Allacciamenti oltre il DN 125 e per opere eseguite 

con esecuzione dello scavo sulla rete e cantiere 

allestito 

cad. € 320,38 € 11,62 € 332,00 

2.10.i 

Allacciamenti oltre il DN 125 e per opere eseguite 

con esecuzione dello scavo sulla rete e cantiere da 

allestire 

cad. € 539,24 € 19,56 € 558,80 

 
 

 
3. PROTEZIONE CATODICA 

 
3.1 -  REALIZZAZIONE PUNTO DI MISURA SCAVO SU CARREGGIATA STRADALE IN 

CONGLOMERATO BITUMINOSO 

 Realizzazione buca di ricerca/individuazione tubazione rete GAS esistente con scavo  previo 

taglio della pavimentazione esistente , eseguito con mezzi meccanici ed a mano, fino alla 

profondità max di mt 1,40; esecuzione scavo con mezzi meccanici ed a mano , previo taglio 

della pavimentazione esistente, fino al punto di posa della palina zincata ( indicato dalla 

committente) compreso: 
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 demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 scavo con mezzo meccanico ed a mano, in terreni di qualsiasi natura e consistenza eseguito 

su strade urbane, extraurbane, marciapiedi, aree agricole, ecc..., per la formazione della buca 

di opportune dimensioni per consentire l’esecuzione delle opere in corrispondenza della 

condotta in esercizio convogliante gas metano; 

 fornitura di tubazione corrugata per passaggio cavi, da posare entro lo scavo e fino ad una 

estremità della palina zincata Dn 1”1/2; 

 saldatura piattine dei cavi butile sulla tubazione GAS esistente, posa del vaso dispersore e del 

cavo di polarizzazione; 

 infilaggio di tutti i cavi entro la tubazione corrugata posata fino al tubo palina zincato ed alla 

cassetta “conchiglia”; 

 rinterro scavi con materiale di risulta idoneo proveniente dagli scavi e ripristino della 

carreggiata stradale in conglomerato bituminoso con fornitura e stesura bynder e/o tout-

venant; 

 ripristino del letto di posa esistente e rinterro degli scavi mediante la formazione di rincalzo 

delle condotte in esercizio convoglianti gas per almeno 20 cm (venti) con materiale (sabbia) di 

granulometria tale da evitare danneggiamenti alle tubazioni ed agli eventuali rivestimenti delle 

stesse (inclusa la fornitura), e successivo completamento utilizzando lo stesso materiale 

escavato opportunamente vagliato, oppure con materiale arido (compensato a parte) ove 

richiesto dalla Committente, inclusa l’accurata compattazione a strati con vibrocompattatore 
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meccanico e la posa in opera del nastro segnaletico; 

 ripristino delle pavimentazioni esistenti che, nel caso di strade asfaltate, dovrà avvenire 

mediante realizzazione di cassonetto di idoneo spessore, esecuzione del sottofondo in bynder o 

tout-venant di spessore conforme a quello prescritto dall’Ente proprietario della strada e 

comunque mai inferiore a quello dell’esistente, compreso il ripristino della segnaletica 

orizzontale e verticale eventualmente manomessa, incluso il monitoraggio e la 

programmazione dei ripristini stradali definitivi; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale di 

risulta; 

 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza 

alle prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte e 

rispondente all’uso cui sono destinate, ad esclusione dello svellimento e del loro successivo 

ripristino di pavimentazioni stradali particolari (basolato, selciato, porfido) nonché della 

stesura del tappeto d’usura su strade asfaltate e la demolizione di roccia, trovanti, ecc. che non 

possono essere demoliti direttamente con la benna dell’escavatore. 
 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

3.1.a Per una lunghezza dello scavo fino a 5 m cad. € 511,45 € 18,55 € 530,00 

3.1.b Per la lunghezza eccedente i 5 m m € 22,20 € 0,81 € 23,00 

 
3.2 - ELIMINAZIONE CONTATTO ELETTRICO TRA TUBAZIONI ESISTENTI DA 

ESEGUIRE  SU CARREGGIATA STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

 Realizzazione buca di ricerca/individuazione tubazione reti esistenti con scavo, eseguito con 

mezzi meccanici ed a mano, fino alla profondità max di mt 1,40 e nelle dimensioni 

occorrenti per l'intervento sui tubi, compreso; 
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 demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 scavo con mezzo meccanico ed a mano, in terreni di qualsiasi natura e consistenza eseguito 

su strade urbane, extraurbane, marciapiedi, aree agricole, ecc..., per la formazione della buca 

di opportune dimensioni per consentire l’esecuzione delle opere in corrispondenza della 

condotta in esercizio convogliante gas metano; 

 fornitura ed interposizione tra i tubi di materiale isolante (tipo PVC) per eliminazione 

contatto;  

 ripristino del letto di posa esistente e rinterro degli scavi mediante la formazione di rincalzo 

delle condotte per almeno 20 cm (venti) con materiale (sabbia) di granulometria tale da 

evitare danneggiamenti alle tubazioni ed agli eventuali rivestimenti delle stesse (inclusa la 

fornitura), e successivo completamento utilizzando lo stesso materiale escavato 

opportunamente vagliato, oppure con materiale arido (compensato a parte) ove richiesto 

dalla Committente, inclusa l’accurata compattazione a strati con vibrocompattatore 

meccanico e la posa in opera del nastro segnaletico;Carico trasporto e scarico c/o le PP.DD. 

del materiale di risulta proveniente dagli scavi; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale di 

risulta; 

 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza 

alle prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte 

e rispondente all’uso cui sono destinate, ad esclusione dello svellimento e del loro 
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successivo ripristino di pavimentazioni stradali particolari (basolato, selciato, porfido) 

nonché della stesura del tappeto d’usura su strade asfaltate e la demolizione di roccia, 

trovanti, ecc. che non possono essere demoliti direttamente con la benna dell’escavatore. 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

3.2.a 
Per singolo contatto con tubazione esistente fino a 

DN 150 compreso 
cad. € 410,13 € 14,88 € 425,00 

3.2.b 
Per singolo contatto con tubazione esistente oltre 

DN 150  
cad. € 569,35 € 20,65 € 590,00 

 

 

 
3.3 - REALIZZAZIONE POSTAZIONE DI PROTEZIONE CATODICA RETE GAS SU 

CARREGGIATA STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

 

 Realizzazione buca di ricerca/individuazione tubazione rete GAS esistente con scavo  previo 

taglio della pavimentazione esistente , eseguito con mezzi meccanici ed a mano, fino alla 

profondità max di mt 1,40; 

 Esecuzione scavo con mezzi meccanici ed a mano su carreggiata stradale in, fino al punto 

prestabilito per la realizzazione del basamento armadio, compreso; 

 demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 scavo con mezzo meccanico ed a mano, in terreni di qualsiasi natura e consistenza eseguito su 

strade urbane, extraurbane, marciapiedi, aree agricole, ecc..., per la formazione della buca di 

opportune dimensioni per consentire l’esecuzione delle opere 
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 fornitura e posa di n° 2 pozzetti prefabbricati in cls dim. Cm 45 x 45 completi di chiusino in 

ghisa carrabile, da posizionarsi davanti al basamento; 

 fornitura e posa di n° 1 pozzetto prefabbricato in cls dim. Cm 25 x 25 completo di chiusino in 

ghisa carrabile, a servizio ENEL, da posizionarsi a lato del basamento; 

 fornitura e posa di tubazione corrugata per passaggio cavi, da posare entro gli scavi e 

collegamenti tra pozzetti/armadio 

 realizzazione di scavo su asfalto per cassonetto sp cm 8/10, fornitura e getto di cemento per 

formazione basamento armadio (nelle dimensioni  fornite dalla committente); 

  saldatura piattine su tubazione esistente rete GAS M.P./B.P. esercita, posa del vaso dispersore 

e del cavo di polarizzazione; 

 Infilaggio di tutti i cavi entro la tubazione corrugata posata fino al basamento e pozzetti; 

  ripristino delle pavimentazioni esistenti che, nel caso di strade asfaltate, dovrà avvenire 

mediante realizzazione di cassonetto di idoneo spessore, esecuzione del sottofondo in bynder o 

tout-venant di spessore conforme a quello prescritto dall’Ente proprietario della strada e 

comunque mai inferiore a quello dell’esistente, compreso il ripristino della segnaletica 

orizzontale e verticale eventualmente manomessa, incluso il monitoraggio e la 

programmazione dei ripristini stradali definitivi;   

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale di 

risulta; 

 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza 

alle prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte e 

rispondente all’uso cui sono destinate, ad esclusione dello svellimento e del loro successivo 

ripristino di pavimentazioni stradali particolari (basolato, selciato, porfido) nonché della 

stesura del tappeto d’usura su strade asfaltate e la demolizione di roccia, trovanti, ecc. che non 
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possono essere demoliti direttamente con la benna dell’escavatore. 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

3.3.a Per una lunghezza dello scavo fino a 10 m cad. € 1.167,65 € 42,35 € 1.210,00 

3.3.b Per la lunghezza eccedente i 10 m m € 22,20 € 0,81 € 23,00 

 

 

 

 

 
 

 

4. REALIZZAZIONE RETE PRINCIPALE GAS 

 
4.1 - TUBAZIONI IN SINGOLO 

Sfilamento lungo i tracciati, scavo in sezione obbligata, saldatura, ripristino dei rivestimenti lesionati, 

controllo del grado di isolamento elettrico, collaudi di tenuta e posa in opera di condotte in acciaio o in 

PE, fornite dalla Committente, per il trasporto e la distribuzione del gas metano, date in opera 

funzionanti, compreso: 

 pulizia e livellamento dei tracciati; 

 demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 rimozione di pavimentazioni stradali in macadam e/o terreno naturale, inclusa l’asportazione 

delle cotiche erbose ed il loro accantonamento per la ricollocazione finale sullo strato 

superficiale del rinterro; 

 rimozione di roccia (non dura), di calcestruzzo (non armato), di murature e di trovanti in 
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genere, asportabili direttamente con la benna dell’escavatore; 

 scavo a macchina e/o parzialmente a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza eseguito 

in sezione obbligata e ristretta su strade urbane, extraurbane, marciapiedi, aree agricole, ecc... 

per la formazione della trincea di posa della larghezza minima strettamente necessaria e di 

profondità tale da garantire una copertura delle condotte non inferiore a quella prevista dal 

contratto-capitolato di appalto; 

 eccedenze di scavo rispetto alle sezioni previste, quali allargamenti o maggiori 

approfondimenti, resisi necessari per qualunque causa o situazione che si presentasse durante 

il corso dei lavori; 

 eventuale demolizione di servizi interrati, se inevitabile, onde consentire la posa delle 

tubazioni nel rispetto delle vigenti normative di Legge, inclusa la fornitura e posa in opera di 

tutti i materiali occorrenti per il loro immediato rifacimento; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura e 

spese dell’impresa) delle materie di risulta e/o demolite; 

 prelievo delle barre di tubo, nonché di tutto l’eventuale materiale accessorio di fornitura della 

Committente, dal magazzino o dai luoghi di raccolta della stessa, trasporto a piè d’opera e 

sfilamento delle tubazioni per diametri lungo i tracciati; 

 realizzazione delle saldature delle singole barre, esecuzione dei collaudi di tenuta provvisori con 

aria o acqua ai valori di pressione descritti dal presente contratto-capitolato di appalto, eventuale 

fasciature delle giunzioni e ripristino dei rivestimenti lesionati (con materiali forniti dall’impresa e 

rispondenti alle specifiche tecniche e di qualità richieste dalla Committente), controllo del grado di 

isolamento elettrico per le condotte in acciaio e calo delle condotte entro lo scavo con adozione di 

tutti gli accorgimenti e precauzioni atte a salvaguardare l’integrità delle stesse; 

 fornitura e posa in opera di tubi i PVC “serie pesante”, da installare con giunzioni incollate 
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conformemente alle norme tecniche ed alle prescrizioni della Committente, per la realizzazione di 

guaine a protezione delle condotte, incluse giunzioni, collanti, pezzi speciali, sfrido 

 eventuale fornitura e getto di calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo “R=325” per metrocubo 

d’impasto, per la protezione delle tubazioni, per rinfianchi, ripristino di piccoli manufatti interrati, 

ecc..., valutato su modesti quantitativi generalmente confezionati a piè d’opera; 

 formazione del letto di posa delle condotte dello spessore di 10 cm (dieci) e del relativo 

rincalzo a protezione fino a 20 cm (venti) oltre la generatrice superiore delle stesse, per l’intera 

larghezza dello scavo, con sabbia od altro materiale inerte equivalente autorizzato dalla 

Committente (inclusa la fornitura); 

 posa in opera di materiale di risulta opportunamente selezionato e/o vagliato oppure, ove 

espressamente ordinato dalla Committente, di materiale arido stabilizzato (compensato a 

parte), per il completamento dei rinterri fino al piano stradale, inclusa l’accurata 

compattazione a strati con “vibrocompattatore” meccanico ed eventuale annaffiatura nonché la 

costante manutenzione delle sedi transitabili con ricariche e livellamenti in attesa del ripristino 

delle pavimentazioni stradali; 

 posa in opera di nastro segnalatore e dei cartelli indicatori, ove e secondo le prescrizioni della 

Committente; 

 collaudi di tenuta con aria o acqua ai valori di pressione descritti dal presente contratto-

capitolato di appalto, inclusa la registrazione degli stessi con manometro registratore di 

proprietà dell’Impresa o, in casi definiti dalla Committente, di proprietà della stessa; 

 ripristino delle pavimentazioni esistenti che, nel caso di strade asfaltate, dovrà avvenire 

mediante realizzazione di cassonetto di idoneo spessore, esecuzione del sottofondo in bynder o 

tout-venant di spessore conforme a quello prescritto dall’Ente proprietario della strada e 

comunque mai inferiore a quello dell’esistente, compreso il ripristino della segnaletica 
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orizzontale e verticale eventualmente manomessa, incluso il monitoraggio e la 

programmazione dei ripristini stradali definitivi; 

 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza 

alle prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte e 

rispondente all’uso cui sono destinate, ad esclusione dello svellimento e del loro successivo 

ripristino di pavimentazioni stradali particolari (basolato, selciato, porfido) nonché della 

stesura del tappeto d’usura su strade asfaltate e la demolizione di roccia, trovanti, ecc. che non 

possono essere demoliti direttamente con la benna dell’escavatore. 

 

 

TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVESTITO 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.1.a Per tubazioni da DN 50 a DN 100 compresi m  € 47,96 € 1,74 € 49,70 

4.1.b Per tubazioni da DN 125 a DN 150 compresi m  € 53,27 € 1,93 € 55,20 

4.1.c Per tubazioni DN 200 m  € 57,51 € 2,09 € 59,60 

4.1.d Per tubazioni DN 250 m  € 61,86 € 2,24 € 64,10 

4.1.e Per tubazioni DN 300 m  € 68,23 € 2,47 € 70,70 

4.1.f Per tubazioni DN 350 m  € 84,25 € 3,05 € 87,30 

4.1.g Per tubazioni DN 400 m  € 100,17 € 3,63 € 103,80 

4.1.h Per tubazioni DN 500 m  € 121,49 € 4,41 € 125,90 

 

 

TUBAZIONI IN POLIETILENE 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 
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4.1.i Per tubazioni da De 40 a De 90 compresi m  € 39,47 € 1,43 € 40,90 

4.1.j Per tubazioni da De 110 a De 125 compresi m  € 41,59 € 1,51 € 43,10 

4.1.k Per tubazioni da De 140 a De 180 compresi m  € 45,84 € 1,66 € 47,50 

4.1.l Per tubazioni da De 200 a De 250 compresi m  € 52,21 € 1,89 € 54,10 

4.1.m Per tubazioni da De 280 a De 315 compresi m  € 56,45 € 2,05 € 58,50 

 

In caso di fornitura delle tubazioni da parte dell’Impresa appaltatrice, alle voci di cui sopra si 

applicheranno i seguenti prezzi: 

 

 

 

TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVESTITO  

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.1.n Per tubazioni da DN 50 a DN 100 compresi m  € 58,19 € 2,11 € 60,30 

4.1.o Per tubazioni da DN 125 a DN 150 compresi m  € 71,99 € 2,61 € 74,60 

4.1.p Per tubazioni DN 200 m  € 87,91 € 3,19 € 91,10 

4.1.q Per tubazioni DN 250 m  € 104,80 € 3,80 € 108,60 

4.1.r Per tubazioni DN 300 m  € 123,91 € 4,49 € 128,40 

4.1.s Per tubazioni DN 350 m  € 150,35 € 5,45 € 155,80 

4.1.t Per tubazioni DN 400 m  € 175,73 € 6,37 € 182,10 

4.1.u Per tubazioni DN 500 m  € 220,21 € 7,99 € 228,20 

 

TUBAZIONI IN POLIETILENE  

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.1.v Per tubazioni da De 40 a De 90 compresi m  € 46,61 € 1,69 € 48,30 
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4.1.w Per tubazioni da De 110 a De 125 compresi m  € 58,19 € 2,11 € 60,30 

4.1.x Per tubazioni da De 140 a De 180 compresi m  € 76,24 € 2,76 € 79,00 

4.1.y Per tubazioni da De 200 a De 250 compresi m  € 113,29 € 4,11 € 117,40 

4.1.z Per tubazioni da De 280 a De 315 compresi m  € 145,04 € 5,26 € 150,30 

 

 

4.2 - TUBAZIONI IN DOPPIO 

Sfilamento lungo i tracciati, saldatura, ripristino dei rivestimenti lesionati, controllo del grado di 

isolamento elettrico, collaudi di tenuta e posa in opera nello scavo di cui all’art. 4.1 di una seconda 

tubazione in acciaio o in PE, in aggiunta a quella prevista all’art. 4.1, per il trasporto e distribuzione del 

gas metano, date in opera funzionanti, compreso: 

 maggiorazioni delle larghezze relative alla demolizione e/o svellimento a mano delle 

pavimentazioni stradali e dei relativi sottofondi; 

 approfondimento ed allargamento della sezione dello scavo e del relativo rinterro; 

 oneri occorrenti per dare anche la seconda condotta in opera e rinterrata, nel rispetto delle 

profondità di posa prescritte dal contratto-capitolato di appalto ed in modo da assicurare una 

distanza ortogonale tra le due condotte, disassate, di almeno 30 cm (trenta), misurati dalle 

generatrici più prossime; 

 formazione con sabbia od altro materiale inerte equivalente, il cui utilizzo deve essere 

avvallato dalla Committente, dell’uleriore rincalzo a protezione della seconda condotta fino ad 

almeno 20 cm (venti) oltre la generatrice superiore della stessa (inclusa la fornitura); 

 ogni altro onere previsto dal contratto capitolato di appalto, o comunque necessario per dare il 

lavoro eseguito a perfetta regola d’arte 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 
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4.2.a Per tubazioni fino al DN 100/De 125 compresi m  € 19,20 € 0,70 € 19,90 

4.2.b Per tubazioni DN 125/De 140 m  € 21,33 € 0,77 € 22,10 

4.2.c Per tubazioni DN 150/De 180 m  € 23,45 € 0,85 € 24,30 

4.2.d Per tubazioni DN 200/De 225 m  € 24,51 € 0,89 € 25,40 

4.2.e Per tubazioni DN 250÷300/De 315 m  € 27,69 € 1,01 € 28,70 

4.2.f Per tubazioni DN 350 m  € 33,00 € 1,20 € 34,20 

4.2.g Per tubazioni DN 400 m  € 40,53 € 1,47 € 42,00 

4.2.h Per tubazioni DN 500 m  € 49,02 € 1,78 € 50,80 

Nota: 

 convenzionalmente, ai soli fini contabili, sarà considerata “in doppio” la condotta di diametro 

minore posata all’interno dello scavo; 

 

In caso di fornitura delle tubazioni da parte dell’Impresa appaltatrice, alle voci di cui sopra si 

applicheranno i seguenti prezzi: 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.2.i Per tubazioni fino al DN 100/De 125 compresi m  € 27,50 € 1,00 € 28,50 

4.2.j Per tubazioni DN 125/De 140 m  € 35,99 € 1,31 € 37,30 

4.2.k Per tubazioni DN 150/De 180 m  € 42,36 € 1,54 € 43,90 

4.2.l Per tubazioni DN 200/De 225 m  € 55,10 € 2,00 € 57,10 

4.2.m Per tubazioni DN 250÷300/De 315 m  € 77,30 € 2,80 € 80,10 

4.2.n Per tubazioni DN 350 m  € 100,55 € 3,65 € 104,20 

4.2.o Per tubazioni DN 400 m  € 116,48 € 4,22 € 120,70 

4.2.p Per tubazioni DN 500 m  € 148,22 € 5,38 € 153,60 

 

 

4.3 - SOVRAPPREZZI PER RECUPERO DI TUBAZIONI INTERRATE 
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I sovrapprezzi di cui al presente punto si applicano, previa autorizzazione della Committente, nel caso in 

cui sia necessario il recupero delle tubazioni interrate esistenti, di qualsiasi materiale esse siano, nel 

corso di lavori di sostituzione delle tubazioni stesse. 

I prezzi comprendono: 

 

 demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 rimozione di pavimentazioni stradali in macadam e/o terreno naturale, inclusa l’asportazione 

delle cotiche erbose ed il loro accantonamento per la ricollocazione finale sullo strato 

superficiale del rinterro; 

 rimozione di roccia (non dura), di calcestruzzo (non armato), di murature e di trovanti in 

genere, asportabili direttamente con la benna dell’escavatore; 

 scavo a macchina e/o parzialmente a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza eseguito 

in sezione obbligata e ristretta su strade urbane, extraurbane, marciapiedi, aree agricole, ecc... 

per la formazione della trincea di posa della larghezza minima strettamente necessaria e di 

profondità tale da garantire una copertura delle condotte non inferiore a quella prevista dal 

contratto-capitolato di appalto; 

 eccedenze di scavo rispetto alle sezioni previste, quali allargamenti o maggiori 

approfondimenti, resisi necessari per qualunque causa o situazione che si presentasse durante 

il corso dei lavori; 
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 eventuale demolizione di servizi interrati, se inevitabile, onde consentire la posa delle 

tubazioni nel rispetto delle vigenti normative di Legge, inclusa la fornitura e posa in opera di 

tutti i materiali occorrenti per il loro immediato rifacimento; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura e 

spese dell’impresa) delle materie di risulta e/o demolite; 

 smontaggio delle giunzioni e/o il taglio delle tubazioni; 

 

 il sollevamento delle barre, il carico, il trasporto e lo smaltimento di tutto il materiale 

recuperato  

 

 

 

 

 

 

 

Recupero tubazioni senza opere di scavo 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.3.a Per tubazioni fino al DN 150 compreso m  € 11,39 € 0,41 € 11,80 

4.3.b Per tubazioni da DN 200 a DN 300 compresi m  € 17,66 € 0,64 € 18,30 

4.3.c Per tubazioni da DN 350 a DN 500 compresi m  € 26,92 € 0,98 € 27,90 

Nota: 

 tutte le ulteriori attività sono già riconosciute e compensate dalle voci di elenco relative alla posa 

tubazioni. 

 

Recupero tubazioni con opere di scavo 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.3.d Per tubazioni fino al DN 150 compreso m  € 44,00 € 1,60 € 45,60 
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4.3.e Per tubazioni da DN 200 a DN 300 compresi m  € 51,82 € 1,88 € 53,70 

4.3.f Per tubazioni da DN 350 a DN 500 compresi m  € 63,21 € 2,29 € 65,50 

 

 

 

4.4 - INTERRUZIONE GAS 

 

4.4.1 Interruzione di gasdotto su condotte in esercizio in B.P per consentire i collegamenti di nuove 

tubazioni, l’inserimento di pezzi speciali (valvole, giunti dielettrici, ecc...) 

Realizzazione dei lavori occorrenti per l’intercettazione del gas ed arresto del flusso su tubazione già in 

opera ed esercita in bassa pressione, compreso: 

 demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 scavo con mezzo meccanico ed a mano, in terreni di qualsiasi natura e consistenza eseguito su 

strade urbane, extraurbane, marciapiedi, aree agricole, ecc..., per la formazione della buca di 

opportune dimensioni per consentire l’esecuzione delle opere in corrispondenza della condotta 

in esercizio convogliante gas metano; 

 fornitura e saldatura/serraggio in opera di manicotti per tubazioni in polietilene-ghisa, o di 

appositi collari per tubazioni in PE o ghisa, di diametro ed in numero adeguato a garantire 

l’arresto del gas e le migliori condizioni di sicurezza, applicati lungo la generatrice superiore 

della condotta da intercettare, ad opportuna distanza reciproca per consentire l’introduzione 

degli otturatori, l’installazione dell’eventuale sfiato di sicurezza e la derivazione per eventuale 

by-pass nel caso sia necessario assicurare la continua erogazione del servizio ai clienti; 

 formazione di eventuale by-pass mediante fornitura ed installazione di tubazioni in acciaio o in 
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PE del diametro massimo pari a 3” e relative valvole d’intercettazione, collegate ai manicotti 

precedentemente installati sulla condotta in opera; 

 perforazione della condotta da intercettare, da eseguire mediante apposita attrezzatura che 

consenta il recupero dei materiali, accurata levigatura del bordo dei fori e asportazione di ogni 

residuo, in corrispondenza dei manicotti o collari sopraddetti; 

 introduzione, attraverso i manicotti o collari, degli otturatori di proprietà dell’Impresa in 

maniera da garantire l’interruzione del flusso del gas, installazione dello sfiato provvisorio di 

sicurezza a valle del punto di intercettazione, in senso gas; 

 al termine dell’operazione, recupero degli otturatori e del by-pass provvisorio, fornitura e 

saldatura/serraggio di tappi atti alla chiusura a perfetta tenuta di ciascun manicotto o collare; 

 collaudo con gas alla pressione di esercizio e verifica delle perfetta tenuta mediante 

applicazione di soluzione saponosa in corrispondenza delle saldature o affrancature dei collari 

con serraggio meccanico e dei tappi; 

 ripristino accurato dell’eventuale rivestimento manomesso e rifasciatura di tutte le parti 

“nude” (manicotti, tappi, ecc...), con materiali forniti dall’impresa; 

 ripristino del letto di posa esistente e rinterro degli scavi mediante la formazione di rincalzo delle 

condotte per almeno 20 cm (venti) con materiale (sabbia) di granulometria tale da evitare 

danneggiamenti alle tubazioni ed agli eventuali rivestimenti delle stesse (inclusa la fornitura), e 

successivo completamento utilizzando lo stesso materiale escavato opportunamente vagliato, 

oppure con materiale arido (compensato a parte) ove richiesto dalla Committente, inclusa 

l’accurata compattazione a strati con vibrocompattatore meccanico e la posa in opera del nastro 

segnaletico; 

 ripristino delle pavimentazioni esistenti che, nel caso di strade asfaltate, dovrà avvenire 

mediante realizzazione di cassonetto di idoneo spessore, esecuzione del sottofondo in bynder o 
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tout-venant di spessore conforme a quello prescritto dall’Ente proprietario della strada e 

comunque mai inferiore a quello dell’esistente, compreso il ripristino della segnaletica 

orizzontale e verticale eventualmente manomessa, incluso il monitoraggio e la 

programmazione dei ripristini stradali definitivi; 

 adozione di ogni misura precauzionale atta a garantire la sicurezza degli operatori; 

 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza alle 

prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte e 

rispondente all’uso cui sono destinate, ad esclusione dello svellimento e del loro successivo 

ripristino di pavimentazioni stradali particolari (basolato, selciato, porfido) nonché della stesura 

del tappeto d’usura su strade asfaltate e la demolizione di roccia, trovanti, ecc. che non possono 

essere demoliti direttamente con la benna dell’escavatore. 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.4.1.a 
Per ogni interruzione su tubazioni fino al  DN 40 

compreso 
cad. € 108,85 € 3,95 € 112,80 

4.4.1.b 
Per ogni interruzione su tubazioni dal DN 50 al 

DN 65 compresi 
cad. € 274,83 € 9,97 € 284,80 

4.4.1.c 
Per ogni interruzione su tubazioni dal DN 80 al 

DN 100 compresi 
cad. € 383,68 € 13,92 € 397,60 

4.4.1.d 
Per ogni interruzione su tubazioni dal DN 125 al 

DN 150 compresi 
cad. € 404,43 € 14,67 € 419,10 

4.4.1.e 
Per ogni interruzione su tubazioni dal DN 200 al 

DN 250 compresi 
cad. € 451,14 € 16,36 € 467,50 

4.4.1.f 
Per ogni interruzione su tubazioni di diametro 

maggiore o uguale al DN 300 
cad. € 591,06 € 21,44 € 612,50 

In caso di utilizzo di apposita attrezzatura schiacciatubi per l’interruzione del flusso di gas attraverso le 

tubazioni in polietilene, compresa la successiva fornitura ed installazione da parte dell’Impresa di 

appositi collari rettificatori, si applicheranno i seguenti prezzi: 
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VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.4.1.g 
Per ogni interruzione su tubazioni fino al  De 63 

compreso 
cad. € 108,85 € 3,95 € 112,80 

4.4.1.h 
Per ogni interruzione su tubazioni dal De 75 al De 

160 compresi 
cad. € 337,08 € 12,22 € 349,30 

4.4.1.i 
Per ogni interruzione su tubazioni di diametro 

maggiore o uguale al De 180 
cad. € 435,50 € 15,80 € 451,30 

 

 

4.4.2 Interruzione di gasdotto su condotte in esercizio di B.P. e M.P. per consentire i collegamenti di 

nuove tubazioni, l’inserimento di pezzi speciali (valvole, giunti dielettrici, ecc...) c.d. “STOP 

SYSTEM” 

Realizzazione dei lavori occorrenti per l’intercettazione del gas ed arresto del flusso su tubazione già in 

opera ed esercita in bassa pressione o media pressione, compreso: 

 demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 scavo con mezzo meccanico ed a mano, in terreni di qualsiasi natura e consistenza eseguito su 

strade urbane, extraurbane, marciapiedi, aree agricole, ecc..., per la formazione della buca di 

opportune dimensioni per consentire l’esecuzione delle opere in corrispondenza della condotta 

in esercizio convogliante gas metano; 

 asportazione del rivestimento protettivo della tubazione; 

 fornitura e saldatura in opera di manicotti idonei all’utilizzo della macchina stop-system, 

mediante procedimento elettrico ad arco, applicati lungo la generatrice superiore della 

condotta da intercettare, ad opportuna distanza reciproca per consentire l’introduzione degli 

otturatori e la derivazione per eventuale by-pass nel caso sia necessario assicurare la continua 
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erogazione del servizio ai clienti; 

 formazione di eventuale by-pass mediante fornitura ed installazione di tubazioni in acciaio del 

diametro massimo pari a 3” e relative valvole d’intercettazione, collegate ai manicotti 

precedentemente installati sulla condotta in opera; 

 perforazione della condotta da intercettare, da eseguire esclusivamente mediante macchina 

stop-system di proprietà dell’Impresa in corrispondenza dei manicotti o collari sopraddetti; 

 introduzione, attraverso i manicotti precedentemente installati, degli otturatori della macchina 

stop-system; 

 al termine dell’operazione, recupero degli otturatori e del by-pass provvisorio, fornitura e 

saldatura di tappi adatti alla chiusura a perfetta tenuta di ciascun manicotto; 

 collaudo con gas alla pressione di esercizio e verifica delle perfetta tenuta mediante 

applicazione di soluzione saponosa in corrispondenza delle saldature o affrancature dei collari 

con serraggio meccanico e dei tappi; 

 ripristino accurato dell’eventuale rivestimento manomesso e rifasciatura di tutte le parti 

“nude” (manicotti, tappi, ecc...), con materiali forniti dall’impresa; 

 ripristino del letto di posa esistente e rinterro degli scavi mediante la formazione di rincalzo 

delle condotte per almeno 20 cm (venti) con materiale (sabbia) di granulometria tale da evitare 

danneggiamenti alle tubazioni ed agli eventuali rivestimenti delle stesse (inclusa la fornitura), 

e successivo completamento utilizzando lo stesso materiale escavato opportunamente vagliato, 

oppure con materiale arido (compensato a parte) ove richiesto dalla Committente, inclusa 

l’accurata compattazione a strati con vibrocompattatore meccanico e la posa in opera del 

nastro segnaletico; 

 ripristino delle pavimentazioni esistenti che, nel caso di strade asfaltate, dovrà avvenire 

mediante realizzazione di cassonetto di idoneo spessore, esecuzione del sottofondo in bynder o 
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tout-venant di spessore conforme a quello prescritto dall’Ente proprietario della strada e 

comunque mai inferiore a quello dell’esistente, compreso il ripristino della segnaletica 

orizzontale e verticale eventualmente manomessa, incluso il monitoraggio e la 

programmazione dei ripristini stradali definitivi;  

 adozione di ogni misura precauzionale atta a garantire la sicurezza degli operatori; 

 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza 

alle prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte e 

rispondente all’uso cui sono destinate, ad esclusione dello svellimento e del loro successivo 

ripristino di pavimentazioni stradali particolari (basolato, selciato, porfido) nonché della 

stesura del tappeto d’usura su strade asfaltate e la demolizione di roccia, trovanti, ecc. che non 

possono essere demoliti direttamente con la benna dell’escavatore. 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.4.2.a 
Per ogni interruzione su tubazioni fino al DN 50 

compreso  
cad. € 544,45 € 19,75 € 564,20 

4.4.2.b 
Per ogni interruzione su tubazioni dal DN 65 al 

DN 80 compresi 
cad. € 899.62 € 32.63 € 932.25 

4.4.2.c 
Per ogni interruzione su tubazioni dal DN 100 al 

DN 125 compresi 
cad. €  1.254,79  €    45,51  €  1.300,30  

4.4.2.d Per ogni interruzione su tubazioni DN 150 cad. €  1.869,42  €    67,81  €  1.937,24  

4.4.2.e Per ogni interruzione su tubazioni DN 200 cad. €  2.484,07  €    90,11  €  2.574,18  

4.4.2.f Per ogni interruzione su tubazioni DN 250  cad. € 3.157,67 € 114,53 € 3.272,20 

Nota: interruzioni su condotte di diametro superiore al DN 250 verranno quotate singolarmente. 

 

4.5 - COLLEGAMENTI IN CARICO 
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4.5.1 Collegamenti GAS con innesto “in linea” 

Realizzazione dei collegamenti con innesto “in linea” (coassiali alle tubazioni esistenti) su condotte già 

in opera ed in esercizio, di nuove condotte posate per l’estensione della rete principale, esclusi gli oneri 

per l’intercettazione e l’interruzione del gas previsti e compensati con gli artt. 4.4, compreso: 

 demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 scavo con mezzo meccanico ed a mano, in terreni di qualsiasi natura e consistenza eseguito su 

strade urbane, extraurbane, marciapiedi, aree agricole, ecc..., per la formazione della buca di 

opportune dimensioni per consentire l’esecuzione delle opere in corrispondenza della condotta 

in esercizio convogliante gas metano; 

 interruzione del flusso del gas mediante l’adozione di idonee attrezzature/apparecchiature 

stop-system (attività compensata a parte, con i prezzi in elenco) 

 asportazione dell’eventuale rivestimento protettivo della tubazione e taglio del “fondello” dei 

terminali da collegare; 

 preparazione delle testate mediante accurata pulizia ed eventuale smussatura per la 

ricostruzione del cianfrino nel caso di tubazioni in acciaio, e predisposizione alla saldatura 

tramite accoppiatubi di proprietà dell’Impresa; 

 collegamento in opera, anche con eventuale interposizione di un tronchetto di tubo avente le 

stesse caratteristiche e diametro della nuova condotta e di lunghezza massima pari a m 1 (uno), 

mediante saldature ossiacetileniche od elettriche (in funzione del diametro delle tubazioni da 

saldare) nel caso di tubazioni in acciaio, oppure mediante saldatura “testa a testa” o con 
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l’ausilio di manicotti per saldature ad elettrofusione; 

 collaudo con gas alla pressione di esercizio e verifica della perfetta tenuta delle giunzioni 

saldate e del tronchetto di collegamento mediante applicazione di soluzione saponosa; 

 eventuale rifasciatura accurata delle giunzioni e ripristino dei rivestimenti lesionati e/o 

asportati, con materiali forniti dall’Impresa; 

 ripristino del letto di posa esistente e rinterro degli scavi mediante la formazione di rincalzo 

delle condotte per almeno 20 cm (venti) con materiale (sabbia) di granulometria tale da evitare 

danneggiamenti alle tubazioni ed agli eventuali rivestimenti delle stesse (inclusa la fornitura), 

e successivo completamento utilizzando lo stesso materiale escavato opportunamente vagliato, 

oppure con materiale arido (compensato a parte) ove richiesto dalla Committente, inclusa 

l’accurata compattazione a strati con vibrocompattatore meccanico e la posa in opera del 

nastro segnaletico; 

 ripristino delle pavimentazioni esistenti che, nel caso di strade asfaltate, dovrà avvenire 

mediante realizzazione di cassonetto di idoneo spessore, esecuzione del sottofondo in bynder o 

tout-venant di spessore conforme a quello prescritto dall’Ente proprietario della strada e 

comunque mai inferiore a quello dell’esistente, compreso il ripristino della segnaletica 

orizzontale e verticale eventualmente manomessa, incluso il monitoraggio e la 

programmazione dei ripristini stradali definitivi;   

 adozione di ogni misura precauzionale atta a garantire la sicurezza degli operatori; 

 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza 

alle prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte e 

rispondente all’uso cui sono destinate, ad esclusione dello svellimento e del loro successivo 

ripristino di pavimentazioni stradali particolari (basolato, selciato, porfido) nonché della 

stesura del tappeto d’usura su strade asfaltate e la demolizione di roccia, trovanti, ecc. che non 
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possono essere demoliti direttamente con la benna dell’escavatore. 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.5.1.a Per tubazioni fino al DN 100 compreso cad. € 384,36 € 13,94 € 398,30 

4.5.1.b Per tubazioni da DN 125 a DN 150 compresi cad. € 421,80 € 15,30 € 437,10 

4.5.1.c Per tubazioni da DN 200 a DN 250 compresi cad. € 475,17 € 17,23 € 492,40 

4.5.1.d Per tubazioni oltre DN 250 cad. € 597,91 € 21,69 € 619,60 

Nota: 

 il diametro dei collegamenti da contabilizzare sarà, in ogni caso, quello della nuova condotta 

posata che viene saldata sulla rete principale già esistente ed in esercizio. 

 

 

4.5.2 Collegamenti GAS con innesto a “T”    

Realizzazione dei collegamenti con innesto a “T” su condotte già in opera ed in esercizio, di nuove 

condotte posate per l’estensione della rete principale, esclusi gli oneri per l’intercettazione e 

l’interruzione del gas previsti e compensati con gli artt. 4.4, compreso: 

 demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 scavo con mezzo meccanico ed a mano, in terreni di qualsiasi natura e consistenza eseguito su 

strade urbane, extraurbane, marciapiedi, aree agricole, ecc..., per la formazione della buca di 

opportune dimensioni per consentire l’esecuzione delle opere in corrispondenza della condotta 

in esercizio convogliante gas metano; 

 interruzione del flusso del gas mediante l’adozione di idonee attrezzature/apparecchiature 
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stop-system (attività compensata a parte) 

 asportazione dell’eventuale rivestimento protettivo della condotta esistente o, in caso di 

condotte in PE, installazione di “T” o apposito collare mediante eventuale eliminazione di 

tronchetto della rete esistente e saldatura o serraggio meccanico del pezzo speciale, e taglio del 

“fondello” della nuova tubazione; realizzazione di foro calibrato sulla tubazione in esercizio, 

anche mediante forazzatura attraverso eventuale valvola d’intercettazione (la cui posa sarà 

pagata a parte al prezzo di elenco) o tronchetto a “T” con sistema di presa in carico, 

precedentemente saldati alla rete esistente, ove previsto dalla Committente; 

 preparazione delle testate mediante accurata pulizia ed eventuale smussatura per la 

ricostruzione del cianfrino nel caso di tubazioni in acciaio, e predisposizione alla saldatura 

tramite accoppiatubi di proprietà dell’Impresa; 

 collegamento in opera, anche con eventuale interposizione di un tronchetto di tubo avente le 

stesse caratteristiche e diametro della nuova condotta e di lunghezza massima pari a m 1 (uno), 

mediante saldature ossiacetileniche od elettriche (in funzione del diametro delle tubazioni da 

saldare) nel caso di tubazioni in acciaio, oppure mediante saldatura “testa a testa” o con 

l’ausilio di manicotti per saldature ad elettrofusione; 

 collaudo con gas alla pressione di esercizio e verifica della perfetta tenuta delle giunzioni 

saldate e del tronchetto di collegamento mediante applicazione di soluzione saponosa; 

 eventuale rifasciatura accurata delle giunzioni e ripristino dei rivestimenti lesionati e/o 

asportati, con materiali forniti dall’Impresa; 

 ripristino del letto di posa esistente e rinterro degli scavi mediante la formazione di rincalzo 

delle condotte per almeno 20 cm (venti) con materiale (sabbia) di granulometria tale da evitare 

danneggiamenti alle tubazioni ed agli eventuali rivestimenti delle stesse (inclusa la fornitura), 

e successivo completamento utilizzando lo stesso materiale escavato opportunamente vagliato, 
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oppure con materiale arido (compensato a parte) ove richiesto dalla Committente, inclusa 

l’accurata compattazione a strati con vibrocompattatore meccanico e la posa in opera del 

nastro segnaletico; 

 ripristino delle pavimentazioni esistenti che, nel caso di strade asfaltate, dovrà avvenire 

mediante realizzazione di cassonetto di idoneo spessore, esecuzione del sottofondo in bynder o 

tout-venant di spessore conforme a quello prescritto dall’Ente proprietario della strada e 

comunque mai inferiore a quello dell’esistente, compreso il ripristino della segnaletica 

orizzontale e verticale eventualmente manomessa, incluso il monitoraggio e la 

programmazione dei ripristini stradali definitivi;   

 adozione di ogni misura precauzionale atta a garantire la sicurezza degli operatori; 

 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza 

alle prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte e 

rispondente all’uso cui sono destinate, ad esclusione dello svellimento e del loro successivo 

ripristino di pavimentazioni stradali particolari (basolato, selciato, porfido) nonché della 

stesura del tappeto d’usura su strade asfaltate e la demolizione di roccia, trovanti, ecc. che non 

possono essere demoliti direttamente con la benna dell’escavatore. 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.5.2.a Per tubazioni fino al DN 100 compreso cad. € 555,26 € 20,14 € 575,40 

4.5.2.b Per tubazioni da DN 125 a DN 150 compresi cad. € 624,64 € 22,66 € 647,30 

4.5.2.c Per tubazioni da DN 200 a DN 250 compresi cad. € 710,05 € 25,75 € 735,80 

4.5.2.d Per tubazioni oltre DN 250 cad. € 992,99 € 36,02 € 1.029,00 

Nota: 

 il diametro dei collegamenti da contabilizzare sarà, in ogni caso, quello della nuova condotta 
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posata che viene saldata sulla rete principale già esistente ed in esercizio. 

 

 

 

4.6 - POSA APPARECCHIATURE IN LINEA 

 

4.6.1 Valvole di sezionamento di linea 

Inserimento, anche in tempo successivo alla posa della condotta di rete principale, di valvola di 

sezionamento, generalmente del tipo a sfera per il gas metano, fornita dalla Committente, 

compreso: 

 eventuale demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 eventuale scavo con mezzo meccanico ed a mano, in terreni di qualsiasi natura e consistenza 

eseguito su strade urbane, extraurbane, marciapiedi, aree agricole, ecc..., per la formazione 

della buca di opportune dimensioni per consentire l’esecuzione delle opere in corrispondenza 

della condotta in esercizio, oppure, in caso di posa contestuale alla rete principale, 

allargamento ed approfondimento dello scavo esistente; 

 realizzazione di deviazioni plano-altimetriche delle tubazioni, qualora i lavori interferiscano 

con altri servizi nel sottosuolo, oppure interessino tratti di rete con due condotte posate nel 

medesimo scavo, al fine di permettere il collocamento della valvola in posizione tale da 

consentire le operazioni di manovra; 

 eventuale fornitura e posa in opera di tronchetti di tubazioni per agevolare la posa in opera 

della valvola (forniti dall’Impresa), inclusi tagli e relative saldature di collegamento, compresa 

inoltre la fornitura e la posa in opera di tubo guaina in PVC in corrispondenza 
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dell’attraversamento della fondazione del pozzetto in calcestruzzo; 

 eventuale fornitura e posa in opera di giunti di transizione polietilene/acciaio, in caso di rete 

principale in PE; 

 saldatura della valvola “a saldare” sul terminale della condotta, calo entro lo scavo con 

l’adozione di ogni accorgimento atto ad evitare possibili danneggiamenti, saldatura di testa per 

il collegamento alla tratta di condotta già in opera; 

 ripristino degli eventuali rivestimenti asportati e/o lesionati, con materiali forniti dall’impresa, 

nonché adozione di ogni precauzione atta ad evitare il surriscaldamento, durante le fasi di 

saldatura, dei materiali e componenti della valvola; 

 fornitura e posa in opera di calcestruzzo e/o mattoni pieni per la realizzazione della base di 

appoggio e di fissaggio del pozzetto stradale a protezione dell’organo di manovra; 

 fornitura (compensata a parte) e posa in opera di pozzetto in ghisa oppure, ove ordinato dalla 

Committente, di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo, completo di chiusino carrabile; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura e 

spese dell’Impresa) delle materie di risulta e/o demolite; 

 riempimento degli scavi curando in particolare la formazione del letto di posa e rincalzo delle 

tubazioni con materiale (sabbia) di granulometria tale da evitare danneggiamenti alle stesse ed 

ai loro eventuali rivestimenti, e successivo completamento utilizzando lo stesso materiale 

escavato opportunamente vagliato, oppure con materiale arido (compensato a parte) ove 

richiesto dalla committente, inclusa l’accurata compattazione a strati con vibrocompattatore 

meccanico ed eventuale annaffiatura nonché la costante manutenzione delle sedi transitabili 

con ricariche e livellamenti in attesa del ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali; 

 ripristino delle pavimentazioni esistenti che, nel caso di strade asfaltate, dovrà avvenire 

mediante realizzazione di cassonetto di idoneo spessore, esecuzione del sottofondo in bynder o 
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tout-venant di spessore conforme a quello prescritto dall’Ente proprietario della strada e 

comunque mai inferiore a quello dell’esistente, compreso il ripristino della segnaletica 

orizzontale e verticale eventualmente manomessa, incluso il monitoraggio e la 

programmazione dei ripristini stradali definitivi;   

 adozione di ogni misura precauzionale atta a garantire la sicurezza degli operatori; 

 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza 

alle prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte e 

rispondente all’uso cui sono destinate, ad esclusione dello svellimento e del loro successivo 

ripristino di pavimentazioni stradali particolari (basolato, selciato, porfido) nonché della 

stesura del tappeto d’usura su strade asfaltate e la demolizione di roccia, trovanti, ecc. che non 

possono essere demoliti direttamente con la benna dell’escavatore. 

 

 

 

 

Per valvole da posare contestualmente alla rete principale e con scavo aperto 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.6.1.a Per tubazioni fino al DN 100 compreso cad. € 129,60 € 4,70 € 134,30 

4.6.1.b Per tubazioni da DN 125 a DN 150 compresi cad. € 165,88 € 6,02 € 171,90 

4.6.1.c Per tubazioni da DN 200 a DN 250 compresi cad. € 217,80 € 7,90 € 225,70 

4.6.1.d Per tubazioni oltre DN 250 cad. € 326,65 € 11,85 € 338,50 

 

Per valvole da posare con la rete principale già in opera e quindi con riapertura dello scavo 
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VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.6.1.e Per tubazioni fino al DN 100 compreso cad. € 304,36 € 11,04 € 315,40 

4.6.1.f Per tubazioni da DN 125 a DN 150 compresi cad. € 336,30 € 12,20 € 348,50 

4.6.1.g Per tubazioni da DN 200 a DN 250 compresi cad. € 405,78 € 14,72 € 420,50 

4.6.1.h Per tubazioni oltre DN 250 cad. € 528,53 € 19,17 € 547,70 

 

 

4.6.2 Giunti dielettrici di linea 

Inserimento, anche in tempo successivo alla posa della condotta di rete principale, di giunto dielettrico 

da interrare, generalmente fornito dalla Committente, compreso: 

 eventuale demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 eventuale scavo con mezzo meccanico ed a mano, in terreni di qualsiasi natura e consistenza 

eseguito su strade urbane, extraurbane, marciapiedi, aree agricole, ecc..., per la formazione 

della buca di opportune dimensioni per consentire l’esecuzione delle opere in corrispondenza 

della condotta in esercizio, oppure, in caso di posa contestuale alla rete principale, 

allargamento ed approfondimento dello scavo esistente; 

 eventuale interruzione del flusso del gas, mediante chiusura del tronco di rete interessato 

all’intervento con l’ausilio delle valvole esistenti, oppure, ove necessario, utilizzando idonea 

attrezzatura stop-system o altri sistemi otturatori (queste ultime compensate a parte, secondo i 

prezzi di cui al punto 4.4);  

 realizzazione di deviazioni plano-altimetriche delle tubazioni, qualora i lavori interferiscano 
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con altri servizi nel sottosuolo, oppure interessino tratti di rete con due condotte posate nel 

medesimo scavo, al fine di permettere il collocamento del giunto dielettrico; 

 eventuale fornitura e posa in opera di tronchetti di tubazioni per agevolare la posa in opera del 

giunto dielettrico (forniti dall’Impresa, inclusi tagli e relative saldature di collegamento; 

 saldatura fuori e/o in opera, nel caso di tubazioni già posate, del giunto dielettrico sul terminale 

della condotta, calo entro lo scavo con l’adozione di ogni accorgimento atto ad evitare possibili 

danneggiamenti, saldatura di testa per il collegamento alla tratta di condotta già in opera; 

 saldatura sulla condotta di rete dei cavi elettrici da portare a giorno in apposita cassetta di 

ispezione, compresa la posa in opera di elettrodo di riferimento, sonda di polarizzazione e dei 

relativi cavi di collegamento; 

 fornitura e posa in opera, incluso la demolizione della pavimentazione esistente, lo scavo, il 

rinterro ed il ripristino, di tubo in PVC di tipo e diametro adeguato per l’infilaggio dei cavi 

elettrici, secondo le indicazioni della Committente; 

 installazione della cassetta di ispezione in vetroresina fornita dalla Committente, e del relativo 

tubo di sostegno in acciaio zincato del DN 40, quest’ultimo fornito dall’Impresa, ancorato su 

basamento in calcestruzzo e/o mattoni 

 ripristino degli eventuali rivestimenti asportati e/o lesionati, con materiali forniti dall’impresa, 

nonché adozione di ogni precauzione atta ad evitare il surriscaldamento, durante le fasi di 

saldatura, dei materiali e componenti il giunto dielettrico; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura e 

spese dell’Impresa) delle materie di risulta e/o demolite; 

 riempimento degli scavi curando in particolare la formazione del letto di posa e rincalzo delle 

tubazioni con materiale (sabbia) di granulometria tale da evitare danneggiamenti alle stesse ed 

ai loro eventuali rivestimenti, e successivo completamento utilizzando lo stesso materiale 
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escavato opportunamente vagliato, oppure con materiale arido (compensato a parte) ove 

richiesto dalla committente, inclusa l’accurata compattazione a strati con vibrocompattatore 

meccanico ed eventuale annaffiatura nonché la costante manutenzione delle sedi transitabili 

con ricariche e livellamenti in attesa del ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali; 

 ripristino delle pavimentazioni esistenti che, nel caso di strade asfaltate, dovrà avvenire 

mediante realizzazione di cassonetto di idoneo spessore, esecuzione del sottofondo in bynder o 

tout-venant di spessore conforme a quello prescritto dall’Ente proprietario della strada e 

comunque mai inferiore a quello dell’esistente, compreso il ripristino della segnaletica 

orizzontale e verticale eventualmente manomessa, incluso il monitoraggio e la 

programmazione dei ripristini stradali definitivi;   

 adozione di ogni misura precauzionale atta a garantire la sicurezza degli operatori; 

 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza 

alle prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte e 

rispondente all’uso cui sono destinate, ad esclusione dello svellimento e del loro successivo 

ripristino di pavimentazioni stradali particolari (basolato, selciato, porfido) nonché della 

stesura del tappeto d’usura su strade asfaltate e la demolizione di roccia, trovanti, ecc. che non 

possono essere demoliti direttamente con la benna dell’escavatore. 

 

Per giunti dielettrici da posare contestualmente alla rete principale e con scavo aperto 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.6.2.a Per tubazioni fino al DN 100 compreso cad. € 140,02 € 5,08 € 145,10 

4.6.2.b Per tubazioni da DN 125 a DN 150 compresi cad. € 165,88 € 6,02 € 171,90 

4.6.2.c Per tubazioni da DN 200 a DN 250 compresi cad. € 217,80 € 7,90 € 225,70 
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4.6.2.d Per tubazioni oltre DN 250 cad. € 285,16 € 10,34 € 295,50 

Per giunti dielettrici da posare con la rete principale già in opera e quindi con riapertura dello scavo 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.6.2.e Per tubazioni fino al DN 100 compreso cad. € 314,98 € 11,42 € 326,40 

4.6.2.f Per tubazioni da DN 125 a DN 150 compresi cad. € 336,30 € 12,20 € 348,50 

4.6.2.g Per tubazioni da DN 200 a DN 250 compresi cad. € 405,78 € 14,72 € 420,50 

4.6.2.h Per tubazioni oltre DN 250 cad. € 480,47 € 17,43 € 497,90 

 

 

4.6.3 Valvole di scarico rapido  

Inserimento, anche in tempo successivo alla posa della condotta di rete principale, di valvola di scarico 

rapido in atmosfera del gas, fornita dalla Committente, compreso: 

 eventuale demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 eventuale scavo con mezzo meccanico ed a mano, in terreni di qualsiasi natura e consistenza 

eseguito su strade urbane, extraurbane, marciapiedi, aree agricole, ecc..., per la formazione 

della buca di opportune dimensioni per consentire l’esecuzione delle opere in corrispondenza 

della condotta in esercizio, oppure, in caso di posa contestuale alla rete principale, 

allargamento ed approfondimento dello scavo esistente;  

 eventuale interruzione del flusso del gas (pagato con i prezzi in elenco); 

 realizzazione di deviazioni plano-altimetriche delle tubazioni, qualora i lavori interferiscano 
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con altri servizi nel sottosuolo, oppure interessino tratti di rete con due condotte posate nel 

medesimo scavo, al fine di permettere il collocamento del dispositivo di scarico rapido; 

 eventuale fornitura e posa in opera di tronchetti di tubazioni, quest’ultimi fino alla lunghezza 

di metri 3,00 per agevolare la posa in opera della valvola, inclusi tagli e relative saldature di 

collegamento; 

 realizzazione di derivazione dalla rete principale DN 40, mediante forazzatura della stessa 

oppure l’inserimento di tronchetto a “T” o di collare di derivazione, inclusi gli eventuali oneri 

di taglio della condotta esistente, preparazione delle testate e pezzi speciali alla saldatura ed 

esecuzione delle saldature, nonché l’eventuale fornitura ed installazione di tubo guaina in PVC 

in corrispondenza dell’attraversamento della fondazione del pozzetto in calcestruzzo; 

 eventuale fornitura e posa in opera di giunti di transizione polietilene/acciaio, in caso di rete 

principale in PE; 

 messa in opera della valvola mediante saldatura della stessa alla derivazione di cui sopra, 

completa di scarico flangiato a valle; 

 ripristino degli eventuali rivestimenti asportati e/o lesionati, con materiali forniti dall’Impresa; 

 fornitura e posa in opera di calcestruzzo e/o mattoni pieni per la realizzazione della base di 

appoggio e di fissaggio del/dei pozzetto/i  stradale/i; 

 fornitura (quest’ultima riconosciuta a parte) e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo armato 

prefabbricato, completo di chiusino carrabile; 

 rinterro degli scavi mediante la formazione di rincalzo delle condotte con materiale (sabbia) di 

granulometria tale da evitare danneggiamenti dei rivestimenti delle stesse (inclusa la 

fornitura), e successivo completamento utilizzando lo stesso materiale escavato 

opportunamente vagliato, oppure con materiale arido (compensato a parte) ove richiesto dalla 

Committente, inclusa l’accurata compattazione a strati con vibrocompattatore meccanico e la 
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posa in opera del nastro segnaletico; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura e 

spese dell’Impresa) delle materie di risulta e/o demolite; 

 manutenzione dei rinterri eseguiti fino al ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali; 

 ripristino delle pavimentazioni esistenti che, nel caso di strade asfaltate, dovrà avvenire 

mediante realizzazione di cassonetto di idoneo spessore, esecuzione del sottofondo in bynder o 

tout-venant di spessore conforme a quello prescritto dall’Ente proprietario della strada e 

comunque mai inferiore a quello dell’esistente, compreso il ripristino della segnaletica 

orizzontale e verticale eventualmente manomessa, incluso il monitoraggio e la 

programmazione dei ripristini stradali definitivi;   

 adozione di ogni misura precauzionale atta a garantire la sicurezza degli operatori; 

 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza 

alle prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte e 

rispondente all’uso cui sono destinate, ad esclusione dello svellimento e del loro successivo 

ripristino di pavimentazioni stradali particolari (basolato, selciato, porfido) nonché della 

stesura del tappeto d’usura su strade asfaltate e la demolizione di roccia, trovanti, ecc. che non 

possono essere demoliti direttamente con la benna dell’escavatore. 

 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.6.3.a 
Per valvole da posare contestualmente alla rete 

principale e con scavo aperto 
cad. € 305,90 € 11,10 € 317,00 

4.6.3.b 
Per valvole da posare con la rete principale già in 

opera, con riapertura dello scavo 
cad. € 480,47 € 17,43 € 497,90 

Nota: 
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 nel caso l’ubicazione della valvola prevedesse la posa di un tratto di condotta superiore a m 3,00, 

l’eventuale maggior lunghezza sarà riconosciuta al metro lineare come previsto alla voce 2.1. 

 

4.7 - TAGLIO DELLA RETE ESISTENTE 

Sezionamento della rete gas esistente, compreso: 

 demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 scavo a macchina e/o a mano in terreni di qualsiasi natura e consistenza eseguito su strade 

urbane, extraurbane, aree agricole, ecc., per la formazione della buca delle dimensioni minime 

per l’esecuzione del taglio presa; 

 demolizione di roccia, murature e trovanti asportabili direttamente con la benna 

dell’escavatore; 

 eccedenze di scavo rispetto alle sezioni previste, quali allargamenti o maggiori 

approfondimenti, resisi necessari per qualunque causa o situazione che si presentasse durante 

il corso dei lavori; 

 interruzione del flusso del gas (voce compensata a parte con i prezzi in elenco); 

 fornitura a piè d’opera dei materiali necessari per la sigillatura della rete esistente; 

 esecuzione della saldatura in opera di tappo o calotta a chiusura della presa; 

 accurato ripristino degli eventuali rivestimenti asportati e/o lesionati e fasciatura del tappo o 

calotta posti in opera; 

 ripristino del letto di posa esistente e rinterro degli scavi mediante la formazione di rincalzo delle 

condotte per almeno 20 cm (venti) con materiale (sabbia) di granulometria tale da evitare 
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danneggiamenti alle tubazioni ed agli eventuali rivestimenti delle stesse (inclusa la fornitura), e 

successivo completamento utilizzando lo stesso materiale escavato opportunamente vagliato, 

oppure con materiale arido (compensato a parte) ove richiesto dalla Committente, inclusa 

l’accurata compattazione a strati con vibrocompattatore meccanico e la posa in opera del nastro 

segnaletico; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale di 

risulta; 

 manutenzione dei rinterri eseguiti fino al ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali; 

 ripristino delle pavimentazioni esistenti che, nel caso di strade asfaltate, dovrà avvenire 

mediante realizzazione di cassonetto di idoneo spessore, esecuzione del sottofondo in bynder o 

tout-venant di spessore conforme a quello prescritto dall’Ente proprietario della strada e 

comunque mai inferiore a quello dell’esistente, compreso il ripristino della segnaletica 

orizzontale e verticale eventualmente manomessa, incluso il monitoraggio e la 

programmazione dei ripristini stradali definitivi; 

 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza 

alle prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte e 

rispondente all’uso cui sono destinate, ad esclusione dello svellimento e del loro successivo 

ripristino di pavimentazioni stradali particolari (basolato, selciato, porfido) nonché stesura del 

tappeto d’usura su strade asfaltate e la demolizione di roccia, trovanti, ecc. che non possono 

essere demoliti direttamente con la benna dell’escavatore. 

 

Per taglio di rete contestualmente con scavo aperto 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.7.a Per tubazioni fino al DN 125 compreso cad. € 86,85 € 3,15 € 90,00 
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4.7.b Per tubazioni da DN 150 a DN 200 compresi cad. € 164,05 € 5,95 € 170,00 

4.7.c Per tubazioni oltre DN 200 cad. € 308,80 € 11,20 € 320,00 

 

Per taglio di rete con esecuzione dello scavo e cantiere allestito 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.7.d Per tubazioni fino al DN 125 compreso cad. € 270,20 € 9,80 € 280,00 

4.7.e Per tubazioni da DN 150 a DN 200 compresi cad. € 453,55 € 16,45 € 470,00 

4.7.f Per tubazioni oltre DN 200 cad. € 800,95 € 29,05 € 830,00 

 

Per taglio di rete con esecuzione dello scavo e cantiere da allestire 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

4.7.g Per tubazioni fino al DN 125 compreso cad. € 453,55 € 16,45 € 470,00 

4.7.h Per tubazioni da DN 150 a DN 200 compresi cad. € 694,80 € 25,20 € 720,00 

4.7.i Per tubazioni oltre DN 200 cad. € 1.080,80 € 39,20 € 1.120,00 

 

 

 
 

5. PROTEZIONI 

 
5.1 - GUAINE IN ACCIAIO 

Realizzazione di guaina in acciaio a protezione delle condotte, con tubazioni in acciaio, compreso: 

 fornitura e saldatura delle barre di tubo occorrenti alla formazione del tubo guaina e 

collaudo di tenuta fuori opera con aria alla pressione di 5 bar (cinque) per la durata di 3 (tre) 

ore; 

 eventuale infissione del tubo guaina mediante macchina spingitubo o presso-trivella (od altra 

idonea attrezzatura) in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa l’installazione 
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delle attrezzature e la realizzazione del muro reggispinta, con successiva eventuale 

demolizione del medesimo; 

 fornitura ed installazione di distanziatori delle dimensioni opportune in modo da ottenere 

un’intercapedine minima tra la condotta e la guaina pari a 2 cm nella parte inferiore e da un 

minimo di 6 ad un massimo di 14 cm nella semicirconferenza superiore; 

 formazione delle tenute alle estremità della guaina; 

 eventuale demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 scavo con mezzo meccanico ed a mano, in terreni di qualsiasi natura e consistenza eseguito 

su strade urbane, extraurbane, marciapiedi, aree agricole, ecc..., per la formazione della 

buche di infilaggio delle tubazioni guaina di opportune dimensioni per consentire 

l’esecuzione delle opere; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura 

e spese dell’Impresa) delle materie di risulta e/o demolite; 

 riempimento degli scavi curando in particolare la formazione del letto di posa e rincalzo 

delle tubazioni con materiale (sabbia) di granulometria tale da evitare danneggiamenti alle 

stesse ed ai loro eventuali rivestimenti, e successivo completamento utilizzando lo stesso 

materiale escavato opportunamente vagliato, oppure con materiale arido (compensato a 

parte) ove richiesto dalla committente, inclusa l’accurata compattazione a strati con 

vibrocompattatore meccanico ed eventuale annaffiatura nonché la costante manutenzione 

delle sedi transitabili con ricariche e livellamenti in attesa del ripristino definitivo delle 
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pavimentazioni stradali; 

 ripristino dei rivestimenti in corrispondenza delle saldature effettuate o di quelli lesionati nel 

corso del trasporto o della lavorazione, con materiali forniti dall’Impresa; 

 rinterro degli scavi mediante la formazione di rincalzo delle condotte con materiale (sabbia) 

di granulometria tale da evitare danneggiamenti dei rivestimenti delle stesse (inclusa la 

fornitura), e successivo completamento utilizzando lo stesso materiale escavato 

opportunamente vagliato, oppure con materiale arido (compensato a parte) ove richiesto 

dalla Committente, inclusa l’accurata compattazione a strati con vibrocompattatore 

meccanico e la posa in opera del nastro segnaletico; 

 ripristino delle pavimentazioni esistenti che, nel caso di strade asfaltate, dovrà avvenire 

mediante realizzazione di cassonetto di idoneo spessore, esecuzione del sottofondo in bynder 

o tout-venant di spessore conforme a quello prescritto dall’Ente proprietario della strada e 

comunque mai inferiore a quello dell’esistente, compreso il ripristino della segnaletica 

orizzontale e verticale eventualmente manomessa, incluso il monitoraggio e la 

programmazione dei ripristini stradali definitivi;   

 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza 

alle prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte 

e rispondente all’uso cui sono destinate, ad esclusione dello svellimento e del loro 

successivo ripristino di pavimentazioni stradali particolari (basolato, selciato, porfido) 

nonché stesura del tappeto d’usura su strade asfaltate e la demolizione di roccia, trovanti, 

ecc. che non possono essere demoliti direttamente con la benna dell’escavatore. 

 

Per guaine di protezione da posare  con scavo a cielo aperto  
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VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

5.1.a Per tubazioni guaina fino al DN100 compreso m  € 26,73 € 0,97 € 27,70 

5.1.b 
Per tubazioni guaina dal DN125 al DN200 

compresi 
m  € 39,47 € 1,43 € 40,90 

5.1.c 
Per tubazioni guaina dal DN250 al DN350 

compresi 
m  € 84,34 € 3,06 € 87,40 

5.1.d 
Per tubazioni guaina dal DN400 al DN600 

compresi 
m  € 134,52 € 4,88 € 139,40 

  

Per guaine di protezione da posare  mediante infissione nel terreno 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

5.1.e Per tubazioni guaina fino al DN100 compreso m  € 251,00 € 9,10 € 260,10 

5.1.f 
Per tubazioni guaina dal DN125 al DN200 

compresi 
m  € 283,13 € 10,27 € 293,40 

5.1.g 
Per tubazioni guaina dal DN250 al DN350 

compresi 
m  € 316,33 € 11,47 € 327,80 

5.1.h 
Per tubazioni guaina dal DN400 al DN600 

compresi 
m  € 435,50 € 15,80 € 451,30 

5.1.i Formazione di n. 2 buche di infilaggio tubazione cad. € 448,43 € 16,27 € 464,70 

 

Note: 

 ai fini contabili, verrà computato come sviluppo del tubo guaina, quello finale dei lavori, al netto 

quindi di eventuali sfridi ed avanzi di lavorazione, che saranno a carico dell’Impresa. 

 la  formazione dell’eventuali tubazioni di sfiato e spurgo del tubo protezione, mediante la fornitura 

e posa in opera di tubazione (rivestita per la parte interrata e verniciata per la parte aerea), 

comprese le opere di scavo, posa in opera e rinterro della stessa, realizzazione di basamento in 

calcestruzzo per l’ancoraggio della tubazione aerea al terreno, installazione della parte aerea e 

quant’altro necessario per eseguire l’opera nel rispetto delle prescrizioni specificate nel contratto-

capitolato di appalto, saranno riconosciute al metro lineare come previsto alla voce 2.1.; 
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5.2 - GUAINE IN PVC 

Fornitura e posa in opera a scavo aperto di tubazioni in PVC “serie pesante” per la formazione delle 

guaine di protezione, compreso: 

 installazione dei tubi con giunzioni incollate conformemente alle norme tecniche ed alle 

prescrizioni della Committente, per la realizzazione di guaine a protezione delle condotte, 

incluse giunzioni, collanti, pezzi speciali e sfridi; 

 ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

5.2.a Per tubazioni guaina fino al DN 140 compreso m  € 11,39 € 0,41 € 11,80 

5.2.b 
Per tubazioni guaina dal DN160 al DN200 

compresi 
m  € 15,54 € 0,56 € 16,10 

5.2.c Per tubazioni oltre DN 200 m  € 24,90 € 0,90 € 25,80 

 

 

5.3 - PIASTRA IN CLS ARMATO 

Realizzazione in opera, nella fase di rinterro degli scavi, di piastra in calcestruzzo armato a protezione 

delle condotte, compreso: 

 fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio per armatura, avente maglia 10 x 10 

cm costituita da ferri non inferiori a ø 6 mm, inclusi taglio, sfrido, legature, ecc...; 

 fornitura e getto di calcestruzzo dosato a 300 kg di cemento tipo “R=325” per metrocubo di 

impasto, dello spessore non inferiore a 10 (dieci) cm; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura e 

spese dell’Impresa) delle materie di risulta e/o demolite; 

 ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte 
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VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

5.3.a Per ogni metro quadrato di piastra realizzata mq € 18,62 € 0,68 € 19,30 

Nota: 

 per casi particolari, e solo su richiesta della Committente, l’impresa in luogo della piastra in 

cemento armato dovrà fornire e porre in opera una lamiera in acciaio di adeguato spessore che, 

sarà comunque riconosciuta con la presente voce. 

 

 

5.4 - CALCESTRUZZO PER PROTEZIONI 

Fornitura e getto di calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento tipo “R=325” per metrocubo di impasto, per 

la protezione delle condotte, per rinfianchi, ripristini di piccoli manufatti interrati, ecc..., valutato su 

modesti quantitativi generalmente confezionati a piè d’opera 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

5.4.a Per ogni metro cubo di protezione realizzata mc € 86,18 € 3,12 € 89,30 

 

 

6. FORNITURA DI MATERIALI ARIDI 

Il rinterro degli scavi eseguiti in relazione sia ad opere di estensione rete principale che di costruzione 

degli allacciamenti d’utenza e/o di manutenzione di detti impianti, con materiale arido, deve 

preventivamente essere ordinato dalla Committente. 

Il materiale dovrà inoltre essere sottoposto, prima dell’utilizzo, a benestare da parte della stessa 

Committente. 

 

 

6.1 - COMPLETAMENTO DEL RINTERRO CON MATERIALE ARIDO STABILIZZATO 
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Compenso aggiuntivo alle opere di posa delle condotte di rete principale e/o delle tubazioni interrate di 

allacciamento alle utenze per la fornitura a piè d’opera di materiale arido stabilizzante di adatte 

caratteristiche e della granulometria prescritta, nella quantità necessaria per il totale rinterro dello scavo 

(dal rincalzo della condotta fino al piano stradale); nella voce è compreso anche il carico, il trasporto e lo 

smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura e spese dell’Impresa) delle 

materie di risulta e/o demolite. 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

6.1.a Per ogni metro cubo compattato mc € 26,34 € 0,96 € 27,30 

 

 

 

6.2 - FORNITURA DI MATERIALE ARIDO STABILIZZATO, ESCLUSA LE ATTIVITÀ DI 

RINTERRO E DI TRASPORTO 

Fornitura di materiale arido stabilizzante, dietro richiesta della Committente, per il rinterro degli scavi 

eseguiti nel corso di lavori in pronto intervento o comunque in tutti i casi ove le attività dell’impresa 

sono riconosciute in economia 

 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

6.2.a Per ogni metro cubo compattato mc € 16,21 € 0,59 € 16,80 

 

 

6.3 - COMPLETAMENTO DEL RINTERRO CON MATERIALE ARIDO MISTO A CEMENTO 

O CALCE 

Compenso aggiuntivo alle opere di posa delle condotte di rete principale e/o delle tubazioni interrate di 
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allacciamento alle utenze per la fornitura di materiale arido stabilizzante misto a cemento o calce, 

generalmente richiesto dall’Ente competente per le strade Statali, compreso: 

 miscelazione “a secco” dei componenti inerti in modo da ottenere il dosaggio minimo richiesto 

di 100  kg di cemento o calce per metrocubo di impasto; 

 fornitura a piè d’opera e stesura dell’inerte, nella quantità necessaria per il totale rinterro totale 

dello scavo (dal rincalzo della condotta fino al piano stradale); 

 costipamento a strati con impiego di vibrocompattatore meccanico ed eventuale annaffiatura 

fino all’ottenimento di un piano a “massa chiusa”; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura e 

spese dell’Impresa) delle materie di risulta e/o demolite; 

 ogni altro onere previsto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte 

 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

6.3.a Per ogni metro cubo compattato mc € 39,57 € 1,43 € 41,00 

 

 Nota alle voci 6.1, 6.2 e 6.3: il calcolo dei volume per l’applicazione dei prezzi sarà sviluppato 

tenendo conto della larghezza minima di scavo. 

L’altezza del ripristino da considerare è pari alla distanza tra il piano stradale e la generatrice 

superiore della condotta, interrata a minor profondità per i casi di condotte posate in doppio, 

detratti i 20 (venti) cm relativi al rincalzo delle tubazioni già previsto e riconosciuto nella voce di 

posa tubazioni ed eventuali strati di materiale di rinterro diverso. 

Fatta salva l’adozione di ogni cautela per il contenimento delle sezioni degli scavi, solo ed 

esclusivamente in comprovati casi eccezionali potranno essere riconosciuti all’Impresa eventuali 

eccedenze delle sezioni di rinterro rispetto a quelle previste, per tratti consecutivi di notevole 
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lunghezza, dovuti alla presenza nel sottosuolo di trovanti, massi, o pietrame di grosse dimensioni 

che abbiano comunque reso vano ogni accorgimento tecnico o precauzione posti in atto 

dall’Impresa al fine di limitare la larghezza degli scavi. Tale riconoscimento sarà comunque 

subordinato al fatto che detti allargamenti siano stati preventivamente esaminati ed in seguito 

motivati e convalidati direttamente dal responsabile dell’Ufficio Realizzazione Lavori della 

Committente, direttamente sui documenti di contabilità. 

 

 

7. RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI 

Esecuzione, secondo le migliori norme di buona tecnica, del ripristino delle pavimentazioni stradali, in 

modo da assicurare la perfetta riuscita del lavoro e l’ottenimento, a cura dell’Impresa, dei prescritti 

benestare da parte dei rappresentanti della Committente, dei funzionari del Comune o di altri Enti 

competenti, nonché dai privati interessati dai lavori. 

 

7.1 - SOTTOFONDO IN BYNDER O TOUT-VENANT, PER PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO 

Ripristino del sottofondo in conglomerato bituminoso “bynder” o in “tout-venant”, da eseguire dopo 

l’adeguato assestamento dei rinterri e comunque entro i tempi prescritti dalla Committente o dagli Enti 

interessati dai lavori, compreso: 

 scavo del cassonetto delle dimensioni occorrenti, compattazione del fondo mediante 

annaffiatura ed impiego di vibrocompattatore meccanico; 

 rifilatura e rettifica, in senso longitudinale, delle pareti del cassonetto in corrispondenza della 

pavimentazione esistente onde assicurare la massima rettilineità dei profili; 

 fornitura e spandimento a spruzzo di emulsione bituminosa per trattamento d’ancoraggio sia 

sulle pareti che sul fondo del cassonetto; 

 fornitura, posa in opera e cilindratura a più riprese, con rullo compressore di peso adeguato od 
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altra idonea attrezzatura, del conglomerato bituminoso; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura e 

spese dell’Impresa) del materiale di risulta e/o demolito; 

 costante manutenzione del sottofondo realizzato, mediante ricariche e livellamenti, onde mantenere 

i piani viabili perfettamente transitabili fino al completamento del ripristino con tappeto di usura 

oppure sino al collaudo da parte dell’Ente proprietario della strada; 

 ogni altro onere previsto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte 

 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

7.1.a 
Per spessori compressi fino a 15 cm, per una 

quantità fino a 5 mq, per ogni singolo ripristino 
cad. € 198,31 € 7,19 € 205,50 

7.1.b 
Per spessori compressi fino a 15 cm, per una 

quantità superiore a 5 mq 
mq € 39,66 € 1,44 € 41,10 

7.1.c 
Maggiorazione per ogni cm di spessore compresso 

aggiuntivo 
mq € 1,16 € 0,04 € 1,20 

       

 

 

 

7.2 - SOTTOFONDO IN CEMENTO 

Ripristino del solo sottofondo stradale in calcestruzzo (esclusivamente ove prescritto dalla 

Committente), in alternativa al sottofondo di cui al precedente punto 7.1, dosato a 300 kg di cemento 

“R=325” per metrocubo di impasto, da eseguire dopo l’adeguato assestamento dei rinterri e comunque 

entro i tempi prescritti dalla Committente o dagli Enti interessati dai lavori, compreso: 

 scavo del cassonetto delle dimensioni occorrenti, generalmente avente larghezza pari a 80 

(ottanta) cm, compattazione del fondo mediante annaffiatura ed impiego di vibrocompattatore 

meccanico; 

 rifilatura e rettifica, in senso longitudinale, delle pareti del cassonetto in corrispondenza della 
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pavimentazione esistente onde assicurare la massima rettilineità dei profili; 

 fornitura, stesura ed accurato livellamento con stagge e adeguati mezzi, del calcestruzzo 

dosato a 300 kg di cemento “R=325” per metrocubo di impasto, atto a consentire, mantenendo 

il profilo della pavimentazione circostante, la successiva corretta realizzazione del tappeto di 

usura in conglomerato bituminoso o di eventuale ulteriore finitura superficiale; 

 annaffiamento continuo onde favorire il regolare processo di “presa” e di “maturazione” del 

calcestruzzo; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura e 

spese dell’Impresa) del materiale di risulta e/o demolito; 

 costante manutenzione del sottofondo o pavimentazione realizzata, con riprese e livellamenti, 

onde mantenere i piani perfettamente transitabili fino al completamento del ripristino oppure 

sino al collaudo da parte dell’Ente proprietario della strada; 

 ogni altro onere previsto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

7.2.a 
Per spessori  fino a 15 cm, per una quantità fino a 

5 mq, per ogni singolo ripristino 
cad. € 58,77 € 2,13 € 60,90 

7.2.b 
Per spessori fino a 15 cm, per una quantità 

superiore a 5 mq 
mq € 12,84 € 0,46 € 13,30 

7.2.c 

Per spessori superiori a 15 cm e fino a 20 cm, e 

per una quantità fino a 5 mq, per ogni singolo 

ripristino 

cad. € 106,83 € 3,87 € 110,70 

7.2d 
Per spessori superiori a 15 cm e fino a 20 cm, e 

per una quantità superiore a 5 mq 
mq € 22,39 € 0,81 € 23,20 

 

 

7.3 - FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE 

Esecuzione di fresatura dello strato superficiale di pavimentazione stradale in asfalto per la successiva 
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realizzazione del tappeto di usura, della profondità e larghezza indicate dalla Committente in relazione 

anche alle prescrizioni degli Enti competenti, mediante impiego di idonea macchina fresatrice semovente 

munita di testa fresante a freddo, delle dimensioni e caratteristiche più adeguate all’intervento da 

eseguire ed agli spazi di manovra disponibili. E’ compreso anche il carico, il trasporto e lo smaltimento 

presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura e spese dell’Impresa) del materiale fresato. 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

7.3.a 
Per spessori pari a 3 cm e per una quantità fino a 

20 mq, per ogni singolo intervento (per scavo) 
cad. € 90,81 € 3,29 € 94,10 

7.3.b 
Per spessori pari a 3 cm e per una quantità dai 20  

fino a 100 mq 
mq € 4,25 € 0,15 € 4,40 

7.3.c 
Per spessori pari a 3 cm e per una quantità 

superiore ai 100 mq 
mq € 2,12 € 0,08 € 2,20 

 

 

 

 

 

7.4 - TAPPETO DI USURA 

Esecuzione di ripristino, dopo accurato assestamento del sottofondo e comunque entro i tempi prescritti, 

del tappeto di usura in conglomerato bituminoso, confezionato con bitume, graniglia calcarea oppure 

silicea di granulometria 0 ÷ 7 mm e sabbia vagliata, di adeguato spessore con un minimo di cm 1 (uno) 

in corrispondenza dei bordi in sovrapposizione alla pavimentazione esistente in modo da garantire la 

perfetta riuscita dei lavori. 

L’Impresa dovrà utilizzare, di norma, idonea “macchina vibrofinitrice” di larghezza adeguata alle dimensioni 

del ripristino da eseguire ed agli spazi di manovra disponibili oppure, in alternativa ed esclusivamente per 

l’esecuzione a mano, sarà tenuta a collocare preventivamente adatte aste di delimitazione (in metallo od altro 

materiale appropriato) in corrispondenza dei due margini del ripristino da realizzare, così da assicurare la 

perfetta rettilineità del manto d’usura e l’uniforme sovrapposizione alla circostante pavimentazione stradale, 
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evitando riseghe e profili irregolari. 

Nell’opera è compreso: 

 accurata pulizia del sottofondo e della circostante sede stradale mediante soffiatura e/o 

impiego di scope meccaniche; 

 fornitura e spandimento a spruzzo, sull’intera area da ripristinare, di emulsione bituminosa per 

ancoraggio in quantità non inferiore a 2 kg/mq; 

 fornitura, stesura e cilindrantura a più riprese con rullo compressore di peso adeguato, del 

conglomerato bituminoso curando che i margini del tappetino superino di almeno cm 10 (dieci) 

per parte i bordi del sottofondo precedentemente realizzato, così da ottenere l’indispensabile 

sovrapposizione e coesione (ove non venga eseguita la scarifica della sede stradale mediante 

fresatura), garantendo nel contempo un perfetto e rettilineo raccordo con la pavimentazione 

stradale limitrofa e provvedendo anche alla risagomatura della sede viabile onde ricostruire i 

profili originari; 

 costante manutenzione del ripristino realizzato con ricariche e/o livellamenti, onde mantenere i 

piani viabili perfettamente transitabili fino al collaudo favorevole ed all’ottenimento del 

benestare da parte dell’Ente interessato e della Committente; 

 rifacimento della segnaletica manomessa; 

 ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

7.4.a 
Per spessori finiti pari a 3 cm, per una quantità 

fino a 20 mq, per ogni singolo ripristino 
cad. € 204,29 € 7,41 € 211,70 

7.4.b 
Per spessori finiti pari a 3 cm, per una quantità da 

20 a 100 mq 
mq € 8,39 € 0,31 € 8,70 



                                               AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l. ELENCO PREZZI 

  Gruppo AMGA LEGNANO S.p.A. Allegato “A” al Capitolato  

 Descrittivo -Prestazionale di 

Appalto 

 

80 

 

7.4.c 
Per spessori finiti pari a 3 cm, per una quantità 

superiore a 100 mq 
mq € 5,98 € 0,22 € 6,20 

7.4.d 
Sovrapprezzo alla voce 7.4.a per realizzazione 

tappeto d’usura pigmentato  
cad. € 114,16 € 4,14 € 118,30 

7.4.e 
Sovrapprezzo alle voci 7.4.b e 7.4.c per 

realizzazione tappeto d’usura pigmentato  
mq € 1,16 € 0,04 € 1,20 

 

 

7.5 - CALCESTRUZZO  

Esecuzione della finitura superficiale della pavimentazione in calcestruzzo, dello spessore finito pari a 2 

cm, da realizzare con le stesse caratteristiche di quella originaria circostante esistente, compreso: 

 livellamento con malta di cemento, lisciatura superficiale con cemento puro e bocciardatura 

ove richiesto 

 ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

7.5.a Per ogni metro quadrato realizzato mq € 11,39 € 0,41 € 11,80 

 

 

7.6 - PORFIDO, BASOLATO E SELCIATO  

Ripristino, della larghezza necessaria, di pavimentazione stradale o di marciapiedi in cubetti di porfido, 

basolato e selciato da realizzare con le stesse caratteristiche e configurazioni di quella esistente, 

compreso: 

 scavo del cassonetto delle dimensioni occorrenti, costipamento del fondo mediante 

annaffiatura e con l’impiego di vibrocompattatore meccanico; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura e 

spese dell’Impresa) del materiale di risulta e/o demolito; 

 formazione del letto di posa con sabbia o malta di cemento dello spessore necessario ad 

ottenere le quote di pavimento finito; 
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 prelievo degli elementi divelti, costituenti i marciapiedi e/o le pavimentazioni stradali, dal 

luogo di accatastamento e trasporto a piè d’opera; 

 pulizia delle superfici, posa in opera secondo il disegno originario, battitura con attrezzi 

adeguati fino ad ottenere la perfetta collocazione in piano e sigillatura degli interstizi (fughe) 

con malta o boiacca di cemento eventualmente trattate onde ottenere la colorazione originaria, 

oppure con bitume, conformemente alla tipologia delle “fughe” circostanti esistenti; 

 eventuale fornitura dei componenti nuovi, del tutto simili a quelli esistenti per forma, 

dimensione e colore, in sostituzione degli elementi danneggiati o non recuperati per incuria 

dell’Impresa nelle operazioni di svellimento; 

 ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

7.6.a Per ogni metro quadrato realizzato mq € 39,47 € 1,43 € 40,90 

 

 Nota: dal suddetto corrispettivo è esclusa solamente l’eventuale fornitura dei nuovi elementi 

costituenti la pavimentazione stradale, nel caso in cui, a giudizio della Committente, sia risultato 

impossibile lo svellimento e recupero degli esistenti. 

 

 

 

 

7.7 - MATTONELLE IN CEMENTO  

Ripristino, della larghezza necessaria, di pavimentazione stradale o di marciapiedi in mattonelle di 

cemento, da realizzare con le stesse caratteristiche e configurazioni di quella esistente, compreso: 

 scavo del cassonetto delle dimensioni occorrenti, costipamento del fondo mediante 

annaffiatura e con l’impiego di vibrocompattatore meccanico; 
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 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura e 

spese dell’Impresa) del materiale di risulta e/o demolito; 

 formazione del letto di posa con sabbia o malta di cemento dello spessore necessario ad 

ottenere le quote di pavimento finito; 

 prelievo delle mattonelle divelte, costituenti i marciapiedi e/o le pavimentazioni stradali, dal 

luogo di accatastamento e trasporto a piè d’opera; 

 pulizia delle superfici, posa in opera secondo il disegno originario, battitura con attrezzi 

adeguati fino ad ottenere la perfetta collocazione in piano e sigillatura degli interstizi (fughe) 

con malta o boiacca di cemento eventualmente trattate onde ottenere la colorazione originaria, 

oppure con bitume, conformemente alla tipologia delle “fughe” circostanti esistenti; 

 eventuale fornitura dei componenti nuovi, del tutto simili a quelli esistenti per forma, 

dimensione e colore, in sostituzione degli elementi danneggiati o non recuperati per incuria 

dell’Impresa nelle operazioni di svellimento; 

 ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

7.7.a Per ogni metro quadrato realizzato mq € 26,73 € 0,97 € 27,70 

 Nota: dal suddetto corrispettivo è esclusa solamente l’eventuale fornitura delle nuove mattonelle, 

nel caso in cui, a giudizio della Committente, sia risultato impossibile lo svellimento e recupero 

degli esistenti. 

 

 

 

7.8 - CORDOLI IN GRANITO/CEMENTO 

Ripristino dei cordoli in granito o cemento per marciapiedi, da realizzare con le stesse caratteristiche e 

configurazioni di quelli esistenti, compreso: 

 scavo del cassonetto delle dimensioni occorrenti, costipamento del fondo mediante 
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annaffiatura e con l’impiego di vibrocompattatore meccanico; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura e 

spese dell’Impresa) del materiale di risulta e/o demolito; 

 formazione del letto di posa con sabbia o malta di cemento dello spessore necessario ad 

ottenere le quote finite; 

 prelievo dei cordoli rimossi dal luogo di accatastamento e trasporto a piè d’opera; 

 pulizia delle superfici, posa in opera, battitura con attrezzi adeguati fino ad ottenere la perfetta 

collocazione in piano e sigillatura degli interstizi (fughe) con malta; 

 eventuale fornitura dei componenti nuovi, del tutto simili a quelli esistenti per forma, 

dimensione e colore, in sostituzione degli elementi danneggiati o non recuperati per incuria 

dell’Impresa nelle operazioni di rimozione; 

 ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

7.8.a Per ogni metro realizzato m € 19,20 € 0,70 € 19,90 

 Nota: dal suddetto corrispettivo è esclusa solamente l’eventuale fornitura dei nuovi cordoli, nel 

caso in cui, a giudizio della Committente, sia risultato impossibile la rimozione e recupero degli 

esistenti. 

 

 

7.9 - ASFALTO COLATO 

Esecuzione di ripristino, dopo accurato assestamento del sottofondo in cemento e comunque entro i 

tempi prescritti, della pavimentazione in asfalto colato, di spessore 20 mm, con superficie finita a 

spolvero di graniglia di marmo di colore da concordare. 
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Nell’opera è compreso: 

 rimozione delle porzioni di manto di asfalto colato adiacenti all’area da ripristinare, secondo le 

indicazioni fornite dalla Committente, comunque finalizzate all’ottenimento di un ripristino 

omogeneo, continuo e regolare; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura e 

spese dell’Impresa) del materiale di risulta e/o demolito; 

 accurata pulizia del sottofondo  e stesura preliminare di spolvero di sabbia silicea; 

 fornitura e spandimento a mano, sull’intera area da ripristinare, di asfalto colato di spessore 20 mm; 

 spolvero della superficie con graniglia di marmo di colore da definire con la Committente ; 

 eventuale manutenzione del ripristino realizzato fino al collaudo favorevole ed all’ottenimento 

del benestare da parte dell’Ente interessato e della Committente; 

 ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte 

 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

7.9.a 
Per spessori finiti pari a 2 cm, per una quantità 

fino a 10 mq, per ogni singolo ripristino 
cad. € 192,23 € 6,97 € 199,20 

7.9.b 
Per spessori finiti pari a 2 cm, per una quantità 

superiore a 10 mq 
mq € 13,22 € 0,48 € 13,70 

7.9.c 
Sovrapprezzo alla voce 7.9.a per asfalto colato 

pigmentato  
cad. € 78,07 € 2,83 € 80,90 

7.9.d 
Sovrapprezzo alla voce 7.9.b per asfalto colato 

pigmentato  
mq € 3,57 € 0,13 € 3,70 

 

  

 

 

7.10 - INNALZAMENTO IN QUOTA DI ELEMENTI DI CHIUSURA (CHIUSINI) 

Innalzamento in quota di chiusini, compreso: 

 scavo e rimozione della pavimentazione esistente per la parte necessaria all’intervento; 
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 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura e 

spese dell’Impresa) del materiale di risulta e/o demolito; 

 innalzamento e idoneo fissaggio del chiusino, alla quota prevista per il successivo ripristino 

della pavimentazione; 

 ripristino della pavimentazione rimossa ed eventuale segnaletica; 

 ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte 

 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

7.10.a 
Per ogni chiusino fino alla dimensione 

equivalente a 40x40 cm 
cad. € 53,36 € 1,94 € 55,30 

7.10.b Per ogni chiusino di dimensioni superiori cad. € 74,79 € 2,71 € 77,50 

7.10.c Sola sostituzione dispositivo di manovra cad. € 170,80 € 6,20 € 177,00 

 

 Nota: la sostituzione del dispositivo di chiusura di cui al punto 7.10c dovrà essere autorizzato dalla 

Committente, che provvederà all’eventuale fornitura del materiale. 

 

 

 

8. DEMOLIZIONI 

 
8.1 - ROCCIA 

Compenso aggiuntivo alle opere di scavo, per demolizione di roccia e/o calcestruzzo armato non 

asportabili direttamente con la benna dell’escavatore, compreso: 

 utilizzo di adeguato martello demolitore e/o di martellone montato su escavatore; 

 eventuale frantumazione e reimpiego del materiale demolito per il solo strato di 

completamento dei rinterri, se ritenuto idoneo dalla Committente; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate, da reperire a cura 
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dell’Impresa, delle materie demolite; 

 ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte 

 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

8.1.a Per ogni metro cubo effettivo mc € 80,10 € 2,90 € 83,00 

 

 

 

8.2 - MURATURE 

Compenso aggiuntivo alle opere di scavo, per demolizione di murature in mattoni e/o in calcestruzzo 

non armato, non asportabili direttamente con la benna dell’escavatore, compreso: 

 utilizzo di adeguato martello demolitore e/o di martellone montato su escavatore; 

 eventuale frantumazione e reimpiego del materiale demolito per il solo strato di 

completamento dei rinterri, se ritenuto idoneo dalla Committente; 

 carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate, da reperire a cura 

dell’Impresa, delle materie demolite; 

 ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

8.2.a Per ogni metro cubo effettivo mc € 69,38 € 2,52 € 71,90 

 Nota alle voci 8.1 e 8.2: nel caso di demolizioni in corrispondenza di pavimentazioni stradali, 

l’altezza da considerare sarà quella effettiva misurata oltre i primi 15 cm al di sotto del piano 

stradale, in quanto detto primo strato è già retribuito con le voci di demolizione di pavimentazione 

stradale. 

 

8.3 - SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA 
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Compenso, laddove non previsto nelle voci inserite nel presente elenco (prestazioni in economia), per il 

trasporto e lo smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate, da reperire a cura e spese 

dell’Impresa, del materiale di risulta derivante dalle lavorazioni. 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

8.3.a Per ogni metro cubo  mc € 7,43 € 0,27 € 7,70 

8.3.b 
Oneri di discarica per smaltimento materiale 

inerte. Per ogni metro cubo 
mc € 19,64 € 0,61 € 20,25 

 

9. SOVRAPPREZZI E DETRAZIONI 

 
9.1 - LAVORI ESEGUITI A MANO 

Sovrapprezzo alle opere di scavo, per lavori eseguiti a mano, senza l’ausilio di normali mezzi meccanici, 

da applicarsi esclusivamente ove non sia risultato oggettivamente possibile accedere ad operare con tali 

mezzi meccanici, a causa dell’esigua larghezza delle sedi stradali e dell’eventuale presenza di scalinate, 

con la complicazione determinata dall’interferenza continua nel sottosuolo di numerosi servizi posti 

disordinatamente ed a quote diverse (generalmente lungo le vie dei centri storici), a fronte dei maggiori 

oneri derivati da: 

 demolizione e/o svellimento con recupero ed accantonamento, totalmente o parzialmente a 

mano o con l’impiego di martello demolitore, delle pavimentazioni stradali e dei relativi 

sottofondi di qualsiasi natura, consistenza e spessore; 

 esecuzione parzialmente o totalmente a mano degli scavi per la posa delle condotte o altri 

interventi sugli impianti interrati, fino al raggiungimento delle profondità previste dalle 

normative vigenti; 

 demolizione totalmente con martello demolitore pneumatico di roccia, murature, trovanti ecc.; 

 movimentazione totalmente a mano delle barre di tubo o di altro materiale necessario per 

l’esecuzione dell’opera fino agli scavi; 
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 esecuzione a mano dei rinterri e costipamento a strati con vibrocompattatore meccanico; 

 allontanamento con carriole dei materiali di risulta fino ai mezzi meccanici e successivo carico 

su automezzo, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate, da reperire a 

cura dell’Impresa; 

 esecuzione totalmente a mano del ripristino di sedi stradali e gradinate; 

 oneri derivanti dal fatto di dover operare in condizioni particolarmente disagiate, all’interno di 

strade strette con presenza , nel sottosuolo, di numerosi servizi posti disordinatamente ed a 

quote diverse, il cui superamento comporta molteplici deviazioni plano-altimetriche delle 

condotte per il rispetto delle profondità di legge, con conseguenti numerose saldature in opere 

e rallentamento notevole della produzione giornaliera di lavoro; 

 adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e realizzazione, ad esclusiva cura e spese 

dell’Impresa, delle opportune opere provvisionali atte ad evitare possibili lesioni ai fabbricati 

circostanti, nonché a scongiurare infiltrazioni di acque all’interno degli edifici attraverso gli 

scavi, così da impedire qualsiasi incidente e/o danneggiamento; 

 eventuale demolizione di condutture di scarico interrate, solo se inevitabile, onde consentire 

l’installazione delle condotte nel rispetto della vigente normativa di legge inclusa la fornitura e 

posa in opera di tutti i materiali occorrenti per il loro immediato rifacimento e riattivazione, 

oppure l’intervento delle ditte specializzate per le riparazioni, incaricate dal proprietario dei 

servizi danneggiati; 

 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

9.1.a 
Per ogni metro di scavo realizzato parzialmente a 

mano 
m € 16,60 € 0,60 € 17,20 

9.1.b 
Per ogni metro di scavo realizzato totalmente a 

mano 
m € 60,22 € 2,18 € 62,40 
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 Nota: per l’applicazione delle maggiorazioni di cui sopra, è necessario che tutte le condizioni 

elencate in premessa siano soddisfatte. 

 

 

 

9.2 - DETRAZIONE PER OPERE ESEGUITE SU PAVIMENTAZIONI NON ASFALTATE E/O 

DA NON RIPRISTINARE 

Detrazione ai punti in elenco per opere di scavo eseguite su aree non asfaltate oppure asfaltate ma non da 

ripristinare. 

 

VOCE DESCRIZIONE 
UNITA' DI 

MISURA 
DETRAZIONE 

9.2.a 

Detrazione per il mancato taglio e successiva demolizione della 

pavimentazione stradale,  da applicare alle voci relative alla posa di reti 

principali (Punti 4.1 e 4.2) 

% -5% 

9.2.b 

Detrazione per mancata realizzazione di pavimentazione stradale 

(generalmente bynder, tout-venant, cls), da applicare alle voci relative 

alla posa di reti principali (Punti 4.1 e 4.2) 

% -25% 

9.2.c 

Detrazione per mancata realizzazione di pavimentazione stradale 

(generalmente bynder, tout-venant, cls), da applicare a tutte le voci 

relative agli allacciamenti, ai tagli/riporti presa nonché alle 

interruzioni, collegamenti e operazione di posa apparecchiature, ove è 

previsto il ripristino della pavimentazione 

% -15% 

 

 

 

PRESTAZIONI VARIE 

 
10. PRONTO INTERVENTO 

Come definito all’Art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto, le prestazioni di pronto intervento sono 

compensate come segue: 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

MAGGIORAZIONE 
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10.a 

Maggiorazione alle prestazioni in economia computate dal momento in 

cui l’Impresa viene distolta, per il pronto intervento, da eventuali lavori 

in corso di realizzazione  applicabile alle sole prime tre ore 

(comprensive dell’ora di chiamata) di manodopera e mezzi 

% +30% 

 Nota: anche nel caso di periodo di attesa superiore ad ore una dalla chiamata all’arrivo sul posto 

dell’impresa, sarà riconosciuta solamente un ora di economia quale chiamata. 

 
 

 

11. REPERIBILITA’ 

Come definito all’Art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto, le prestazioni di reperibilità sono 

disciplinate e compensate come segue: 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

11.a 
Quota fissa per l’espletamento del servizio di 

reperibilità per ogni 1000 abitanti residenti 
€/mese € 13,03 € 0,47 € 13,50 

11.b 

Maggiorazione alle prestazioni in economia 

computate dal momento dell’arrivo sul posto 

dell’Impresa per la reperibilità aumentate di ore 1 

(una) quale riconoscimento del tempo di 

chiamata, applicabile alla manodopera ed ai mezzi 

% +50% 

 Note: 

 anche nel caso di periodo di attesa superiore ad ore una dalla chiamata all’arrivo sul posto 

dell’impresa, sarà riconosciuta solamente un ora di economia quale chiamata 

 nel caso di accordo preventivo con l’impresa, per opere da eseguirsi il giorno successivo a quello 

della richiesta, l’attività sarà riconosciuta secondo quanto previsto dalla relativa voce 

contrattuale in economia applicando la maggiorazione di cui al presente articolo, senza tuttavia 

conteggiare l’ora di chiamata. 

 le attività di pronto intervento, retribuite in economia, saranno riconosciute solamente se 

richieste per il medesimo giorno o per quello successivo 
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 nel caso in cui l’intervento è programmato per i giorni successivi al primo dopo la chiamata (no 

pronto intervento), l’attività sarà riconosciuta con la relativa voce in elenco (generalmente non 

economia); tuttavia, in tal caso, sarà riconosciuta all’impresa ore 1 (una) di operaio specializzato 

quale riconoscimento delle attività di riprogrammazione delle attività precedentemente 

pianificate 

 
 

 
12. ELIMINAZIONE DI DISPERSIONE GAS  

Eliminazione di dispersione gas metano da tubazione in ghisa, in pead o in acciaio, compreso: 

 demolizione di pavimentazioni stradali, compreso il taglio dell’eventuale manto, il 

disfacimento dello stesso e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e consistenza e dello 

spessore fino a 15 cm (quindici), anche mediante l’impiego di martello demolitore e/o 

martellone montato su escavatore, oppure l’asportazione delle cotiche erbose ed il loro 

accantonamento per il reimpiego; 

 scavo con mezzo meccanico ed a mano, in terreni di qualsiasi natura e consistenza eseguito su 

strade urbane, extraurbane, marciapiedi, aree agricole, ecc..., per la formazione della buca di 

opportune dimensioni per consentire l’esecuzione delle opere in corrispondenza della condotta 

in esercizio; 

 asportazione dell’eventuale rivestimento protettivo della tubazione ed accurata pulizia del 

tratto di tubazione o della giunzione bicchierata oggetto della dispersione o della perdita; 

 eliminazione della dispersione di gas metano mediante il posizionamento di collare di 

riparazione a serraggio meccanico (quest’ultimo fornito dalla Committente), oppure mediante 

la battitura di giunto bicchierato ed applicazione di strato di “denso”; qualora, invece, al fine di 

eliminare la dispersione o perdita si rendesse necessaria la sostituzione di un tronchetto di 
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tubazione fino alla lunghezza massima di m 2,00 (due), previa interruzione del flusso di gas 

(quest’ultima  riconosciuta a parte con i prezzi in elenco) taglio del medesimo mediante 

l’ausilio di smerigliatrice o di adeguata attrezzatura per il taglio a freddo, esecuzione dei 

cianfrini per la preparazione delle testate alla saldatura del nuovo tratto di condotta, fornitura e 

messa in opera del nuovo tratto di tubazione mediante saldatura elettrica ad arco o mediante 

idonei giunti di collegamento (multisize) quest’ultimi forniti dalla Committente; 

 verifica, per la tubazione gas metano, della perfetta eliminazione della dispersione mediante 

applicazione di soluzione saponosa; 

 eventuale rifasciatura accurata delle giunzioni e ripristino dei rivestimenti lesionati e/o 

asportati, con materiali forniti dall’Impresa; 

 ripristino del letto di posa esistente e rinterro degli scavi mediante la formazione di rincalzo 

delle condotte per almeno 20 cm (venti) con materiale (sabbia) di granulometria tale da evitare 

danneggiamenti alle tubazioni ed agli eventuali rivestimenti delle stesse (inclusa la fornitura), 

e successivo completamento utilizzando lo stesso materiale escavato opportunamente vagliato, 

oppure con materiale arido (compensato a parte) ove richiesto dalla Committente, inclusa 

l’accurata compattazione a strati con vibrocompattatore meccanico e la posa in opera del 

nastro segnaletico; 

 ripristino delle pavimentazioni esistenti che, nel caso di strade asfaltate, dovrà avvenire 

mediante realizzazione di cassonetto di idoneo spessore, esecuzione del sottofondo in bynder o 

tout-venant di spessore conforme a quello prescritto dall’Ente proprietario della strada e 

comunque mai inferiore a quello dell’esistente, compreso il ripristino della segnaletica 

orizzontale e verticale eventualmente manomessa, incluso il monitoraggio e la 

programmazione dei ripristini stradali definitivi; 

 adozione di ogni misura precauzionale atta a garantire la sicurezza degli operatori; 
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 ogni altro onere per dare le opere pronte, collaudate, complete e funzionanti in ottemperanza 

alle prescrizioni della Committente, alla vigente normativa di Legge, a perfetta regola d’arte e 

rispondente all’uso cui sono destinate, ad esclusione dello svellimento e del loro successivo 

ripristino di pavimentazioni stradali particolari (basolato, selciato, porfido) nonché della 

stesura del tappeto d’usura su strade asfaltate e la demolizione di roccia, trovanti, ecc. che non 

possono essere demoliti direttamente con la benna dell’escavatore. 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

12.a 

Per ogni intervento di messa in opera di collare di 

riparazione, di battitura di giunzione a bicchiere, 

di serraggio girello fino a DN100 compreso 

cad. € 395,07 € 14,33 € 409,40 

12.b 

Per ogni intervento di messa in opera di collare di 

riparazione, di battitura di giunzione a bicchiere, 

di serraggio girello, da DN125 a DN200 compresi 

cad. € 491,19 € 17,81 € 509,00 

12.c 

Per ogni intervento di messa in opera di collare di 

riparazione, di battitura di giunzione a bicchiere, 

di serraggio girello, oltre DN200  

cad. € 694,03 € 25,17 € 719,20 

12.d 
Per sostituzione di tronchetto di tubazione fino al 

DN65 compreso 
cad. € 448,43 € 16,27 € 464,70 

12.e 
Per sostituzione di tronchetto di tubazione dal 

DN80 al DN100 compresi 
cad. € 507,20 € 18,40 € 525,60 

12.f 
Per sostituzione di tronchetto di tubazione dal 

DN125 al DN150 compresi 
cad. € 560,57 € 20,33 € 580,90 

12.g 
Per sostituzione di tronchetto di tubazione oltre 

DN150  
cad. € 672,70 € 24,40 € 697,10 

 

 

 

 

PRESTAZIONI IN ECONOMIA 
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13. MANO D’OPERA 

I prezzi comprendono la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 

d’opera ed inoltre le spese generali e gli utili dell’Impresa 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

13.a Operaio specializzato (saldatore) ora € 27,98 € 1,02 € 29,00 

13.b Operaio qualificato (tubista, muratore) ora € 24,90 € 0,90 € 25,80 

13.c Operaio comune (manovale) ora € 21,81 € 0,79 € 22,60 

 

 
 

14. MEZZI D’OPERA 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

PREZZO 

LAVORAZIONE 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

14.a 

Escavatore/pala gommata/miniescavatore 

funzionante sul posto, gommato o cingolato e 

munito di qualsiasi equipaggio di lavoro, 

compreso l’operatore addetto alla manovra, 

carburante, ecc... 

ora € 42,07 € 1,53 € 43,60 

14.b 

Escavatore/pala gommata/miniescavatore fermo 

sul posto, gommato o cingolato e munito di 

qualsiasi equipaggio di lavoro, a disposizione per 

ordine della Committente, escluso l’operatore 

ora € 19,01 € 0,69 € 19,70 

14.c 
Autocarro viaggiante di portata utile fino a 70 q, 

compreso di autista, carburante, ecc... 
ora € 42,07 € 1,53 € 43,60 

14.d 

Autocarro fermo sul posto di portata utile fino a 

70 q, a disposizione per ordine della Committente, 

escluso l’autista 

ora € 19,01 € 0,69 € 19,70 

14.e 
Autocarro viaggiante di portata utile oltre a 70 q, 

compreso di autista, carburante, ecc... 
ora € 47,09 € 1,71 € 48,80 

14.f 

Autocarro fermo sul posto di portata utile oltre a 

70 q,a disposizione per ordine della Committente, 

escluso l’autista 

ora € 22,00 € 0,80 € 22,80 
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14.g 

Furgone viaggiante o fermo sul posto a 

disposizione, attrezzato di tutti gli strumenti, 

utensili ed equipaggiamenti di lavoro necessari 

per interventi di pronto intervento e reperibilità, 

escluso il conducente 

ora € 16,02 € 0,58 € 16,60 

14.h 

Motocompressore funzionante munito di martello 

demolitore e di qualsiasi equipaggiamento di 

lavoro, compreso il consumo di carburante ma 

escluso l’operatore addetto al martello 

ora € 11,00 € 0,40 € 11,40 

14.i 

Motopompa funzionante di prevalenza normale, 

per esaurimento di acque nello scavo, completa di 

accessori e tubazioni, escluso l’operatore addetto 

alla manovra 

ora € 11,00 € 0,40 € 11,40 

14.j 

Attrezzatura completa (tappeto a ionizzazione di 

fiamma, cercafughe palmare, esplosimetro, ecc.), 

completa di addetto con idoneo grado di 

formazione, per l’individuazione di fughe gas 

metano 

ora € 37,06 € 1,34 € 38,40 

 

 

 Nota: 

la voce 14.h sarà utilizzata anche come sovrapprezzo alla voce 14.a, qualora l’escavatore sarà 

utilizzato con martello demolitore; 
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15. ONERI SPECIALI DI SICUREZZA 

 

VOCE DESCRIZIONE 

UNITA' 

DI 

MISURA 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

 
15.1 

 
SOPRALLUOGHI CONSEGNA LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

15.1.a Sopralluogo consegna lavori all’impresa eseguito presso il 

cantiere con verifica dell'area e circostanze locali ed 

individuazione di eventuali misure integrative “speciali” di 

sicurezza connesse alla specificità del cantiere ed eccedenti le 

modalità ordinarie di esecuzione dei lavori (cantiere sia stradale 

che all’interno di proprietà di terzi con sviluppo dello scavo fino 

a 20 m). Sono esclusi gli interventi di pronto 

intervento/reperibilità, nonché ogni sopralluogo successivo al 

primo. 

cad.. € 35,00 

15.1.b Sopralluogo consegna lavori all’impresa eseguito presso il 

cantiere con verifica dell'area e circostanze locali ed 

individuazione di eventuali misure integrative “speciali” di 

sicurezza connesse alla specificità del cantiere ed eccedenti le 

modalità ordinarie di esecuzione dei lavori (cantiere sia stradale 

che all’interno di proprietà di terzi con sviluppo dello scavo 

superiore a 20 m). Sono esclusi gli interventi di pronto 

intervento/reperibilità, nonché ogni sopralluogo successivo al 

primo. 

cad.. € 50,00 

 
15.2 

 
RECINZIONI E DELIMITAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

15.2.1  Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su 

plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o grecata 

metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, 

lo smontaggio e il ripristino dell’area interessata dalla 

recinzione.                                 

  

15.2.1.a  Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.  mq € 5,56 

15.2.1.b  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.  mq € 2,11 

15.2.2  Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole 

trasversali inchiodate di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio 

delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell’area 

interessata dalla recinzione.                                                                           

  

15.2.2.a  Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.  mq € 7,03 

15.2.2.b  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.  mq € 1,35 

15.2.3  Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica 

elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo 

smontaggio e il ripristino dell’area interessata dalla recinzione.                                                                                                      
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15.2.3.a  Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.  mq € 5,16 

15.2.3.b  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.  mq € 1,76 

15.2.4  Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli 

metallici di rete elettrosaldata(dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e 

basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo 

smontaggio. Costo d’uso mensile o frazione.    

m € 13,10 

15.2.5  Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di 

plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso 

il fissaggio della rete alla recinzione.                                                                                                                              

  

15.2.5.a  Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.  mq € 5,31 

15.2.5.b  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.  mq € 0,34 

15.2.6  Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi 

da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica 

elettrosaldata.                                                                                                                                                          

  

15.2.6.a  Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.  mq € 6,35 

15.2.6.b  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.  mq € 2,30 

15.2.7  Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi 

da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata 

o grecata.                                                                                                                                                      

  

15.2.7.a  Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.  mq € 6,83 

15.2.7.b  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.  mq € 2,70 

15.2.8  Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di 

legno d’abete controventato e chiusura totale con tavole d’abete 

spessore min. mm. 25.                                                                                                                                                 

  

15.2.8.a  Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.  mq € 13,80 

15.2.8.b  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.  mq € 1,18 

15.2.9  Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante 

transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare 

di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 

mm entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il 

collegamento continuo degli elementi senza vincoli di 

orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.                

  

15.2.9.a  Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm.  cad. € 1,64 

15.2.9.b  Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.  cad. € 1,82 

15.2.9.c  Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm 

con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, 

rifrangenti in classe I.                                                                                                                             

cad. € 2,13 

15.2.9.d  Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm 

con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, 

rifrangenti in classe I.                                                                                                                                                         

cad. € 2,44 

15.2.9.e  Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.  cad. € 2,35 
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15.2.10  Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di 

dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in 

profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche 

nell’approntamento dei cantieri stradali cosi come stabilito dal 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 402), 

smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e 

rosse, rifrangenti in classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 

mm x 1000 mm x 1000 mm.      

  

15.2.10.a  Nolo per ogni mese o frazione.  cad. € 2,91 

15.2.10.b  Montaggio e smontaggio, per ogni elemento.  cad. € 0,62 

15.2.11  Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici 

distanziati non oltre due metri collegati con bande in plastica 

colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.                                                                                                                         

m € 1,58 

15.2.12  Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata 

con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di m.3 e collegati 

con banda in plastica colorata.                                                                                                                                   

  

15.2.12.a  Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.  m € 0,23 

15.2.12.b  Messa in opera e successiva rimozione.  m € 0,72 

15.2.13  Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata 

con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di m.2 con doppi 

correnti tubolari metallici e tavola fermapiede.                                                                                                                    

  

15.2.13.a  Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.  m € 0,84 

15.2.13.b  Allestimento in opera e successiva rimozione.  m € 1,44 

15.2.14  Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in 

calcestruzzo tipo new-jersey:                                                                                                                                                                                                                    

  

15.2.14.a  Nolo per un ogni mese o frazione.  m € 3,89 

15.2.14.b  Allestimento in opera e successiva rimozione con l’ausilio di 

apparecchio di sollevamento.  

m € 18,97 

15.2.15  Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene 

tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, 

da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 

1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra 

costituita da acqua.           

  

15.2.15.a  Nolo per un ogni mese o frazione.  m € 1,51 

15.2.15.b  Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e 

successiva rimozione.  

m € 13,16 

15.2.16  Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con 

lampade anche ad intermittenza alimentate a batteria con 

autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. 

Durata un anno.                                                                                                   

  

15.2.16.a  Nolo per un ogni mese o frazione.  cad. € 1,50 

15.2.16.b  Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.  giorno € 2,82 
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15.3  

 
SERVIZI IGIENICO SANITARI E INSTALLAZIONI DI 

CANTIERE                                                                                                                                                                                                                                                  

  

15.3.1  Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, 

refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura 

strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe 

preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli 

sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e 

preverniciate coibentate con poliuretano espanso 

autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo 

con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in 

alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto 

elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore 

generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 

materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e 

portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di 

alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi).                        

  

15.3.1.a  Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi 

arredi).  

mq € 89,00 

15.3.1.b  Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).  mq € 3,30 

15.3.2  Elemento prefabbricato monoblocco come 15.3.1 per uso cucina 

e mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di 

cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arredi del refettorio, 

allacciamento alla rete elettrica fino a 20 m.,alla rete idrica,alla 

fognatura fino a 6 m (base mq 50).                

  

15.3.2.a  Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.  cad. € 7.383,55 

15.3.2.b  Nolo per ogni mese successivo o frazione.  cad. € 165,00 

15.3.3  Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi 

e sedili, minimo sei posti.                                                                                                                                                                                                          

  

15.3.3.a  Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.  addetto € 49,07 

15.3.3.b  Nolo per ogni mese successivo o frazione.  addetto € 1,47 

15.3.4  Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con 

cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto 

doppio, lampada da tavolo.                                                                                                                                          

  

15.3.4.a  Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.  addetto € 135,52 

15.3.4.b  Nolo per ogni mese successivo o frazione.  addetto € 12,08 

15.3.5  Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto 

doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boiler e 

riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete 

acqua, alla rete elettrica di cantiere. Montaggio, smontaggio e 

nolo per un mese.                       

  

15.3.5.a  Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.  cad. € 486,76 
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15.3.5.b  Nolo per ogni mese successivo o frazione.  cad. € 44,20 

15.3.6  Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, 

delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento 

in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione 

settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con 

lancia a pressione della cabina,      

  

 immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta 

igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o 

frazione di mese successivo.                                                                                                                                       

  

15.3.6.a  Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.  cad. € 296,00 

15.3.6.b  Nolo per ogni mese successivo o frazione.  cad. € 130,00 

 
15.4 

 
PONTEGGI                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

15.4.1  Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari 

metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi 

i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della 

mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente 

per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, eseguita secondo 

le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni 

piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per 

ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al giunto.             

  

15.4.1.a  Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, 

approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i 

primi 30 giorni o frazione.                                                                                                                                                  

cad. € 9,43 

15.4.1.b  Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla 

funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria 

e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza 

delle opere finite.                                                                                              

cad. € 2,40 

15.4.2  Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici 

(sistema tubo-giunto) per esecuzione oltre i 20 m dal piano di 

campagna o comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto di 

Autorizzazione Ministeriale, per ponteggi di servizio o simili, sia 

semplici che complessi,  incluso il progetto esecutivo e la 

relazione tecnica, valutato al giunto.           

  

15.4.2.a  da 20 m a 30 m  cad. € 0,94 

15.4.2.b  da 30 m a 40 m  cad. € 2,35 

15.4.2.c  da 40 m a 50 m  cad. € 4,70 

15.4.3  Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari 

metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi 

speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della 

mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente 

per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, eseguita secondo 

le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni 

piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per 
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altezze fino a 20 m. Valutato a mq di proiezione prospettica di 

ponteggio.            

15.4.3.a  Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, 

approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i 

primi 30 giorni o frazione.                                                                                                                                                 

mq € 13,05 

15.4.3.b  Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla 

funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria 

e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza 

delle opere finite.                                                                                              

mq € 2,10 

15.4.4  Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi con sistema a telaio 

per esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna.                                                                                                                                                                                    

  

15.4.4.a  da 20 m a 30 m.  mq € 1,30 

15.4.4.b  da 30 m a 40 m.  mq € 3,25 

15.4.4.c  da 40 m a 50 m.  mq € 6,50 

15.4.5  Ponteggio multidirezionale costituito da elementi tubolari in 

acciaio zincati a caldo o verniciati, da collegare per mezzo di 

piastre ottagonali saldate sui montanti e provviste di 8 forature 

sagomate predisposte per l’innesto rapido dei traversi, compresi 

pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della 

mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente 

per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, eseguita secondo 

le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni 

piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per  

altezze fino a 20 m. Valutato a mq di proiezione prospettica di 

ponteggio.               

  

15.4.5.a  Noleggio, montaggio e smontaggio, comprensivo di trasporto, 

approvvigionamento, scarico, e tiro in alto dei materiali, per i 

primi 30 giorni o frazione.                                                                                                                                               

mq € 20,35 

15.4.5.b  Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla 

funzionalità operativa, comprendente manutenzione ordinaria e 

quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle 

opere finite.                                                                                                 

mq € 2,64 

15.4.6  Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi multidirezionali per 

esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna.                                                                                                                                                                                        

  

15.4.6.a  da 20 m a 30 m.  mq € 2,03 

15.4.6.b  da 30 m a 40 m.  mq € 5,08 

15.4.6.c  da 40 m a 50 m.  mq € 13,17 

15.4.7  Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi 

costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato 
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dimensioni mm. 1800 X 500, compresi accessori e fermapiede, 

valutato a mq di superficie del piano di lavoro.                                                                  

15.4.7.a  Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, 

montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.                                                                                                                                                                               

mq € 5,50 

15.4.7.b  Per ogni mese o frazione di mese successivo.  mq € 0,65 

15.4.8  Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 

X 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede, 

valutato a mq di superficie del piano di lavoro.                                                                 

  

15.4.8.a  Per i primi 30 giorni, compresi approvvigionamento, montaggio, 

smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.  

mq € 6,56 

15.4.8.b  Per ogni mese o frazione di mese successivo.  mq € 1,71 

15.4.9  Noleggio di piano di lavoro o protezione per ponteggi costituito 

da tavole in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede 

valutato a mq di superficie del piano di lavoro.                                                                                                                      

  

15.4.9.a  Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, 

montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.                                                                                                                                                                               

mq € 7,40 

15.4.9.b  Per ogni mese o frazione di mese successivo.  mq € 0,35 

15.4.10  Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di 

accesso al piano, per altezze fino a 2 metri.                                                                                                                                                                                           

  

15.4.10.a  Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, 

montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.                                                                                                                                                                               
cad. € 5,49 

15.4.10.b  Per ogni mese o frazione di mese successivo.  cad. € 0,81 

15.4.11  Protezione della sommità di tubo da ponteggio da 48 mm con 

copritesta in PVC. Costo d’uso annuale o frazione.                                                                                                                                                                                          
cad. € 0,50 

15.4.12  Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Costo d’uso annuale o 

frazione.                                                                                                                                                                                                                               

  

15.4.12.a  Singolo.  cad. € 1,85 

15.4.12.b  Doppio.  cad. € 2,90 

15.4.13  Montaggio di ponteggi o strutture o operazioni eseguibili 

soltanto in orari notturni per esigenze varie (interruzione di linee 

o di energia di pubblica utilità). Percentuale di maggiorazione sul 

costo orario per lavoratore.                                                                        

% ora  

15.4.14  Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per 

segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio 

(almeno una legatura al mfi di rete).                                                                                                                               

mq € 1,19 

15.4.15  Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per 

segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio 

(almeno una legatura al metro di telo).                                                                                                                            

mq € 1,92 

15.4.16  Teli impermeabili per contenimento spruzzi per segregazione di 

ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una 

legatura al metro di telo).                                                                                                                                                

mq € 1,50 
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15.4.17  Ponte a sbalzo con struttura a mensola in tubo/giunto, piano di 

lavoro in tavoloni in legno spess. cm.5, compreso il parapetto 

esterno cieco. Larghezza m. 1.20.                                                                                                                                       

  

15.4.17.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale.  m € 4,90 

15.4.17.b Per ogni montaggio e smontaggio.  m € 75,90 

 
15.5  

 
TRABATTELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

15.5.1  Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di 

alluminio, base cm 60 X 140, completo di piani di lavoro, botole 

e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto 

altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 

3,00.                                    

  

15.5.1.a  Nolo per un mese o frazione del solo materiale.  cad. € 28,01 

15.5.1.b  Per ogni montaggio e smontaggio in opera.  cad. € 9,89 

15.5.2  Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di 

alluminio, base cm 60 X 140, completo di piani di lavoro, botole 

e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto 

altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 

5,40.                                    

  

15.5.2.a  Nolo per un mese o frazione del solo materiale.  cad. € 68,91 

15.5.2.b  Per ogni montaggio e smontaggio in opera.  cad. € 14,34 

15.5.3  Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di 

alluminio, base cm 105 X 160, completo di piani di lavoro, 

botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e 

quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo 

m. 10,40.                                  

  

15.5.3.a  Nolo per un mese o frazione del solo materiale.  cad. € 136,71 

15.5.3.b  Per ogni montaggio e smontaggio in opera.  cad. € 19,79 

15.5.4  Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di 

alluminio, base cm 135 X 250, completo di piani di lavoro, 

botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e 

quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo 

m. 17,10.                                  

  

15.5.4.a  Nolo per un mese o frazione del solo materiale.  cad. € 257,10 

15.5.4.b  Per ogni montaggio e smontaggio in opera.  cad. € 26,00 

15.5.5  Trabattello mobile in vetroresina per lavori in prossimità di linee 

elettriche completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai 

piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle 

norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e 

ritiro a fine lavori,  valutato per ogni mese o frazione di utilizzo.  

 

 

cad. € 332,00 
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15.6  

 
PONTI SU CAVALLETTI, IMPALCATI, PARAPETTI, 

ANDATOIE E PASSERELLE                                                                                                                                                                                                                                       

  

15.6.1  Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti 

metallici e piano di lavoro delle dimensioni di m.4 x 0,90 m., in 

tavole di legno spess. cm. 5.                                                                                                                                   

  

15.6.1.a  Nolo per un mese o frazione del solo materiale.  cad. € 4,09 

15.6.1.b  Per ogni montaggio e smontaggio in opera.  cad. € 8,47 

15.6.2  Pedana in tavole di legno per lavori sui manti di copertura 

formata da tavole di spessore cm. 3, della larghezza minima di 

cm. 60, con listelli inchiodati trasversalmente a distanza di circa 

40 cm. Assemblaggio e fornitura.                                                                        

m € 7,28 

15.6.3  Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture 

nei solai, allestito e fissato su traversine in legno poste ad 

interasse di mt. 1.80 max.                                                                                                                                            

  

15.6.3.a  Nolo per un mese o frazione del solo materiale.  mq € 0,53 

15.6.3.b  Montaggio e smontaggio in opera.  mq € 14,85 

15.6.4  Lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di aperture nei solai 

o nel suolo, spessore fino a mm. 5.                                                                                                                                                                                                  

  

15.6.4.a  Nolo per un mese o frazione.  mq € 0,78 

15.6.4.b  Montaggio e smontaggio in opera manuale.  mq € 8,47 

15.6.5  Lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di aperture nei solai 

o nel suolo, spessore fino mm. 13.                                                                                                                                                                                                   

  

15.6.5.a  Nolo per un mese o frazione.  mq € 1,53 

15.6.5.b  Posa in opera e rimozione con muletto o gruetta.  mq € 16,93 

15.6.6  Lamiera di acciaio carrabile da utilizzare a copertura di aperture 

nei solai o nel suolo, spessore fino mm. 25.                                                                                                                                                                                         

  

15.6.6.a  Nolo per un mese o frazione.  mq € 3,50 

15.6.6.b  Posa in opera e rimozione con muletto o gruetta.  mq € 35,00 

15.6.7  Grigliato in acciaio a perdere da utilizzare a protezione di 

aperture nei solai. Fornitura, messa in opera, rimozione manuale 

con l’ausilio di scale o trabattelli. (fino a 6 metri).                                                                                                                   

mq € 17,26 

15.6.8  Grigliato in acciaio a perdere utilizzato a protezione di aperture 

nei solai. Fornitura, messa in opera, rimozione con l’ausilio di 

piattaforma di lavoro elevabile (fino a 18 m.).                                                                                                                    

mq € 26,41 
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15.6.9  Impalcato in legno realizzato con tavole dello spessore di cm. 5 

fissate tra loro ed a terra da montare a protezione di aperture nel 

solaio. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.                                                                                                       

mq € 6,00 

15.6.10  Balcone di servizio per sistemi di edilizia industrializzata, piano 

di lavoro in grigliato metallico e parapetto esterno metallico, con 

mensole di sostegno e collegamento ai casseri. Fornitura 

montaggio e smontaggio (assemblaggio). Per proiezione 

orizzontale del piano di lavoro, per mese o frazione.                           

mq € 66,65 

15.6.11  Sottoponte di sicurezza per sistemi di edilizia industrializzata, 

piano di lavoro in grigliato metallico pesante, parapetto esterno 

in grigliato metallico leggero, mensole di sostegno con 

ancoraggio a solaio. Fornitura, montaggio e smontaggio 

(assemblaggio). Per proiezione orizzontale del piano di lavoro 

per mese o frazione.                         

mq € 69,11 

15.6.12  Balcone di servizio o Sottoponte di sicurezza per sistemi di 

edilizia industrializzata, piano di lavoro in grigliato metallico 

pesante, parapetto esterno in grigliato metallico leggero, mensole 

di sostegno con ancoraggio a solaio. Per ogni movimentazione di 

elemento assemblato.                 

cad. € 55,11 

15.6.13  Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con 

copertura in tavoloni in legno spess. cm. 5.                                                                                                                                                                                                

  

15.6.13.a  Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.  mq € 12,15 

15.6.13.b  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.  mq € 1,47 

15.6.14  Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio con 

copertura in tavoloni in legno spess. cm. 5 e sovrastante lamiera 

zincata con nervatura ondulata o grecata.                                                                                                                                  

  

15.6.14.a  Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.  mq € 19,25 

15.6.14.b  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.  mq € 2,97 

15.6.15  Parapetto metallico per sistemi di edilizia industrializzata 

costituito da elementi metallici imbullonati ai casseri metallici 

completo di corrente superiore, intermedio e tavola fermapiede 

metallici.                                                                                               

  

15.6.15.a  Nolo mensile o frazione del solo materiale.  m € 3,91 

15.6.15.b  Per ogni montaggio e smontaggio.  m € 3,14 

15.6.16  Parapetto per sistemi di edilizia industrializzata costituito da 

elementi metallici, con sistema di fissaggio a “delta” o su inserti 

predisposti nel solaio, completo di corrente superiore, intermedio 

e tavola fermapiede, interasse m. 1.20.                                                         

  

15.6.16.a  Nolo mensile o frazione del solo materiale.  m € 0,55 

15.6.16.b  Per ogni montaggio e smontaggio.  m € 3,91 



                                               AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l. ELENCO PREZZI 

  Gruppo AMGA LEGNANO S.p.A. Allegato “A” al Capitolato  

 Descrittivo -Prestazionale di 

Appalto 

 

106 

 

15.6.17  Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a 

squadra fissa UNI EN 13374 classe A, da apporre su solai o 

solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 10° di spessore min. 

cm 14, costituito da aste metalliche verticali e piastre di supporto 

in unico componente fissate al supporto tramite n° 2 tasselli 

(carico di esercizio di almeno 7 kN all’estrazione dichiarato dal 

fabbricante), interasse max 180 cm., traversi orizzontali di 

protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e 

spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al 

metro lineare.                  

  

15.6.17.a  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.                                                                                                                                                                                   

m € 12,31 

15.6.17.b  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.                                                                                                                                                                                 

m € 6,18 

15.6.17.c  Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.  m € 1,61 

15.6.18  Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) 

UNI EN 13374 classe A, da apporre su solai o solette in c.a. 

orizzontali o inclinate max. 10°, costituito da aste metalliche 

verticali ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse 

max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola 

fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, 

bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.            

  

15.6.18.a  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.                                                                                                                                                                                   

m € 11,56 

15.6.18.b  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.                                                                                                                                                                              

m € 6,00 

15.6.18.c  Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.  m € 2,01 

15.6.19  Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) 

UNI EN 13374 classe A e B, da apporre su solai o solette in c.a. 

orizzontali o inclinate max. 30°, costituito da aste metalliche 

verticali ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse 

max 180 cm, traversi orizzontali di protezione e tavola 

fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm 4, 

bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.                

  

15.6.19.a  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.                                                                                                                                                                                  

m € 12,80 

15.6.19.b  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.                                                                                                                                                                                 

m € 6,67 

15.6.19.c  Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.  m € 2,19 

15.6.20  Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) 

multifunzione UNI EN 13374 classe A e B, da apporre su solai o 

solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 30° o su profili 

verticali o cordoli in c.a., costituito da aste metalliche verticali 

ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse max 180 

cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in 

legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre 
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mensole per ogni montante. Al metro lineare.             

15.6.20.a  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.                                                                                                                                                                                   

m € 12,98 

15.6.20.b  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.                                                                                                                                                                                 

m € 6,85 

15.6.20.c  Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.  m € 2,41 

15.6.21  Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) 

UNI EN 13374 classe A e B, da apporre su profili verticali in cls 

o muratura idonei all’applicazione di tasselli (in prossimità di 

solai o solette orizzontali o inclinate max. 30° e con aggetto non 

superiore a cm. 35 anche munite di gronda), costituito da 

mensola di supporto ancorata alla parete con 4 tasselli (carico di 

esercizio di almeno 7 kN all’estrazione dichiarato dal 

fabbricante) e asta metallica verticale ancorata al supporto, 

interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola 

fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, 

bloccate su tre (o quattro) mensole per ogni montante. Al metro 

lineare.              

  

15.6.21.a  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.   

m € 13,82 

15.6.21.b  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.  

m € 8,60 

15.6.21.c  Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.  m € 3,43 

15.6.22  Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) 

UNI EN 13374 classe A e B, da apporre su profili verticali in cls 

o muratura idonei all’applicazione di tasselli (in prossimità di 

solai o solette orizzontali o inclinate max. 30° e con aggetto non 

superiore a cm. 110 anche munite di gronda), costituito da 

mensola di supporto ancorata alla parete con 4 tasselli (carico di 

esercizio di almeno 7 kN all’estrazione dichiarato dal 

fabbricante) e asta metallica verticale ancorata al supporto, 

interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola 

fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, 

bloccate su tre (o quattro) mensole per ogni montante. Al metro 

lineare.             

  

15.6.22.a  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.   

m € 17,17 

15.6.22.b  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.  

m € 9,60 

15.6.22.c  Costo per ogni mese successivo al primo  m € 4,01 
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15.6.23  Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) 

UNI EN 13374 classe A e B, da apporre su struttura piana o 

inclinata max 30° in travi in legno con sbalzo a mensola 

costituito da morsa a piastra mordente da applicare sulle travi 

stesse e asta metallica verticale ancorata al supporto con 

dispositivo di regolazione dell’angolo di inclinazione, interasse 

max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola 

fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, 

bloccate su tre (o quattro) mensole per ogni montante.             

  

15.6.23.a  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.    

m € 13,73 

15.6.23.b  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.  

m € 8,12 

15.6.23.c  Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.  m € 3,32 

15.6.24  Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) 

UNI EN 13374 classe A, costituito da aste metalliche verticali 

ancorate su solai o solette orizzontali o inclinate max. 10° o su 

scale in c.a. con spessore min. cm. 20, con tassello di fissaggio, 

con interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e 

tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, 

bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.            

  

15.6.24.a  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.     

m € 9,61 

15.6.24.b  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo 

smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.   

m € 5,17 

15.6.24.c  Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.  m € 2,27 

15.6.25  Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto completamente 

in legno con tavole da 4 e 5 cm di spessore, corrimano posto ad 

un metro dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta 20 cm e 

corrente intermedio analogo al corrimano, controventi, fissaggio 

alle strutture. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o 

frazione.             

m € 8,21 

15.6.26  Parapetto normale con elementi a tubo/giunto, costituito da due 

correnti orizzontali e tavola, fermapiede, fissaggio alle strutture.                                                                                                                                                                    

  

15.6.26.a  Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.  m € 7,09 

15.6.26.b  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo  m € 0,63 

15.6.27  Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri tondi O 20 

mm. infissi nel terreno a distanza non superiore a m. 1,00 e rete 

in plastica stampata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese 

o frazione.   

mq € 3,78 

15.6.28  Protezione percorso pedonale verso il vuoto con parapetto 

costituito da due correnti in tavole di legno spess. cm. 3 pali 

infissi nel terreno ad interasse m.1.20 e tavola fermapiede di 

altezza 20 cm.        

m € 11,64 
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15.6.29  Andatoia di cantiere in legno per transito di lavoratori o 

materiali, munita di parapetto il legno su ambedue i lati, con 

listelli trasversali sul piano di transito. Montaggio, smontaggio e 

nolo del materiale.                                                                                     

  

15.6.29.a  Larghezza cm. 60.  m € 27,20 

15.6.29.b  Larghezza cm. 120.  m € 32,10 

15.6.30  Passerella pedonale metallica di lunghezza fino a m. 4, larghezza 

fino a m. 1.20, fornita di parapetti su ambo i lati.                                                                                                                                                                                   

  

15.6.30.a  Nolo per un mese o frazione.  cad. € 81,71 

15.6.30.b  Posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio 

idraulico. Per ogni spostamento.  
cad. € 6,74 

15.6.31  Passerella metallica di attraversamento veicolare, di lunghezza 

fino a m. 4, larghezza fino a m.3, fornita di parapetti su ambo i 

lati.                                                                                                                                                                  

  

15.6.31.a  Nolo per un mese o frazione.  cad. € 326,82 

15.6.31.b  Posa in opera con intervento di muletto o autocarro munito di 

braccio idraulico. Per ogni spostamento.  
cad. € 36,64 

15.6.32  Carpenteria in lamiera metallica spessore mm. 2, per protezione 

aperture sui solai di modeste dimensioni.    

mq € 83,20 

15.6.33  Formazione di rampa a gradini nel terreno con scavo a mano, 

infissione di paletti nel terreno per sostenere le alzate in legno, 

larghezza m. 1.00, parapetti laterali esclusi. 

gradino € 11,74 

 

15.7  

 

ALTRI APPRESTAMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

15.7.1 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o 

simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di 

collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 

volt compreso trasformatore. Al ml. di recinzione.   

m € 13,01 

15.7.2  Lampada per illuminazione/segnalazione del tipo a tartaruga IP 

min. 55 collegata a linea esistente montata a parete con 

lampadina fino a 60W.  

cad. € 6,58 

15.7.3 Plafoniera, coppa in resina per illuminazione al neon, 1x 36 Watt 

con schermatura IP 65 collegata a linea esistente a parete.  
cad. € 49,90 

15.7.4 Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, 

dato in opera su palo metallico di altezza m. 3, compreso 

allacciamento alla scatola di derivazione a base palo.      

cad. € 196,97 

15.7.5 Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da 

treppiede, alimentazione 60 V, cavo di alimentazione della 

lunghezza di m. 20 tipo H07RN-F sez. 1 mmq, spina mobile, 

lampada 200 W. Nolo per un mese.       

cad. € 6,03 
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15.7.6  Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da 

treppiede, alimentazione 24 V, cavo di alimentazione della 

lunghezza di m.20 tipo H07RN-F, spina mobile, lampada 200 W. 

Nolo per un mese o frazione.    

cad. € 6,86 

15.7.7 Lampada portatile conforme alle norme CEI 34-34 

alimentazione 60 o 24 V, cavo di alimentazione della lunghezza 

di m.20 tipo H07RN-F sez. 1 mmq, spina mobile, lampada 130 

W. Nolo per un mese o frazione.    

cad. € 1,36 

15.7.8  Lampada di illuminazione alimentata ad aria compressa, 

installata in galleria a parete su staffe tassellate su roccia o cls, 

compreso il collegamento alla rete di alimentazione. Nolo per un 

mese o frazione.    

cad. € 49,87 

15.7.9 Lampada di illuminazione fissa di tipo a tartaruga stagna ad 

immersione temporanea, classe di protezione 7, potenza fino a 

60 w.   

cad. € 36,16 

15.7.10 Lampada di illuminazione fissa di tipo a faretto stagna ad 

immersione temporanea, classe di protezione 7 potenza fino a 

300 w.   

cad. € 170,06 

15.7.11 Lampada individuale stagna a batteria.  cad. € 45,87 

15.7.12 Lampade elettriche portatili a 24 volt grado di protezione 6, 

compreso cavo di alimentazione 20 ml.  
cad. € 55,11 

15.7.13  Pista per mezzi meccanici realizzata con scavo di sbancamento a 

macchina in terreno vegetale per un’altezza massima di cm 30, 

rifinitura manuale e deposito di materiali in cantiere.     

mq € 4,25 

15.7.14  Provvista e stesa meccanica di misto granulare anidro composto 

di grossa sabbia e ciottoli, spessore fino a cm.12, compresa 

regolarizzazione e compattazione.       

mq € 19,60 

15.7.15 Fornitura e stesa di tessuto/non tessuto.                                                                                                                                                                                                                                                              mq € 4,42 

15.7.16  Percorso pedonale realizzato con scavo e spianamento con 

miniescavatore, larghezza m. 1, rifinitura a mano e ricoperto di 

ghiaietta.                                                                                                                                                                    

m € 5,77 

 
15.8  

 
ARMATURE DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

15.8.1  Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti 

di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, 

montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine 

lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta.     

mq € 15,56 
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15.8.2  Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in 

trincea mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e 

puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni 

accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno 

fino a 6 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi,  fino a 1330 mm. 

Valutazioni riferite al mq di superficie di scavo protetta: con 

pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e 

spessore 60 mm.   

  

15.8.2.a  Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell’attrezzatura.  mq € 13,40 

15.8.2.b  Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione.  mq € 13,14 

15.8.2.c  Sistemazione dell’attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni 

posizionamento (rotazione) della stessa all’interno dello scavo.    

mq € 5,40 

15.8.3  Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in 

trincea mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e 

puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni 

accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno 

fino a 6 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. 

Valutazioni riferite al mq di superficie di scavo protetta: con 

pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e 

spessore 60 mm.           

  

15.8.3.a  Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell’attrezzatura.  mq € 7,50 

15.8.3.b  Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione.  mq € 13,48 

15.8.3.c  Sistemazione dell’attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni 

posizionamento (rotazione) della stessa all’interno dello scavo.  

mq € 3,13 

15.8.4  Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in 

trincea mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e 

puntoni regolabili da 106 a 5023 mm completo di ogni 

accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno 

fino a 70,5 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1550 

mm. Valutazioni riferite al mq di superficie di scavo protetta: 

con pannelli metallici, lunghezza modulare da 2000 a 4000 mm, 

altezza 2400 o 2600 mm, eventuale elemento aggiuntivo 1300 

mm, spessore 100 mm.      

  

15.8.4.a  Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell’attrezzatura.  mq € 8,60 

15.8.4.b  Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione.  mq € 24,80 

15.8.4.c  Sistemazione dell’attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni 

posizionamento (rotazione) della stessa all’interno dello scavo.    

mq € 6,20 

15.8.5  Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in 

trincea mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, di 

lunghezza modulare da 650 a 6500 mm e altezza di 1300 e 2300 

mm, spessore da 110 a 150 mm., inseriti in profilati a doppio 

binario, per profondità di scavo fino a m. 8,30, e puntoni 

regolabili da 900 a 3740 mm, completo di ogni accessorio per 
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sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 176 kN/mq 

con luce libera, sottopasso tubi, fino a 6250 mm. Compreso ogni 

onere per il montaggio, trasporto, posizionamento e spostamento 

delle attrezzature; per ogni mq di superficie di scavo protetta.                               

15.8.5.a  Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell’attrezzatura. mq € 12,10 

15.8.5.b  Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione.  mq € 39,70 

15.8.6  Palancole con profilo a Z, ad U o simili di acciaio laminato con 

caratteristiche rispondenti alla normativa tecnica vigente, di 

lunghezza fino a 18 m, compresi anche i pezzi speciali e le 

relative saldature, compreso l’avvicinamento, il sollevamento e 

l’infissione. Incluso il trattamento protettivo di tipo bituminoso, 

la formazione dei fori per il passaggio dei tiranti, i tagli con 

fiamma ossiacetilenica, la fornitura e la posa in opera di fondine 

a perdere in lamiera di acciaio dello spessore di 6 mm di forma 

trapezoidale per il contenimento del getto nella zona inferiore 

della trave di coronamento, compreso ogni altro onere, e 

magistero per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.                

  

15.8.6.a  in acciaio laminato classe S270GP (EN 13248).  kg € 1,70 

15.8.6.b  in acciaio laminato classe S355GP (EN 13248).  kg € 1,76 

15.8.6.c  in acciaio laminato classe S390GP (EN 13248).  kg € 1,94 

15.8.6.d  in acciaio laminato classe S430GP (EN 13248).  kg € 2,30 

15.8.6.e  in acciaio laminato classe S430GP (EN 13248).  kg € 2,37 

15.8.7  Palancole con profilo tipo HZ o Palo-Z o simili di acciaio 

laminato con caratteristiche rispondenti alla normativa tecnica 

vigente, di lunghezza fino a 18 m, compresi anche i pezzi 

speciali e le relative saldature, compreso l’avvicinamento, il 

sollevamento e l’infissione. Incluso il trattamento protettivo di 

tipo bituminoso, la formazione dei fori per il passaggio dei 

tiranti, i tagli con fiamma ossiacetilenica, la fornitura e la posa in 

opera di fondine a perdere in lamiera di acciaio dello spessore di 

6 mm di forma trapezoidale per il contenimento del getto nella 

zona inferiore della trave di coronamento, compreso ogni altro 

onere, e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.    

  

15.8.7.a  in acciaio laminato classe S270GP (EN 13248).  kg € 1,82 

15.8.7.b  in acciaio laminato classe S355GP (EN 13248).  kg € 1,88 

15.8.7.c  in acciaio laminato classe S390GP (EN 13248).  kg € 2,06 

15.8.7.d  in acciaio laminato classe S430GP (EN 13248).  kg € 2,43 

15.8.7.e  in acciaio laminato classe S430GP (EN 13248).  kg € 2,49 

15.8.8  Impermeabilizzazione dei giunti tra le palancole mediante 

l’applicazione all’interno dei gargami di prodotto poliuretanico 

m € 36,04 



                                               AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l. ELENCO PREZZI 

  Gruppo AMGA LEGNANO S.p.A. Allegato “A” al Capitolato  

 Descrittivo -Prestazionale di 

Appalto 

 

 
  

 113 

che si rigonfia a contatto con l’acqua, per metro di gargame 

trattato.                                                                                                       

15.8.9  Scarpa di sicurezza eseguito con mezzi meccanici, senza il carico 

sui mezzi di trasporto, secondo l’angolo di declivio naturale 

stabilito dalla relazione geologica per realizzazione di scavi in 

rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 

8 N/mmq. (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, 

lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, 

ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 

0,50 mc sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di 

acqua stabilizzantesi nel cavo fino all’altezza di 0,20 m esclusa 

l’acqua proveniente da falda, compreso e compensato l’onere per 

il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere 

quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc.             

mc € 2,88 

15.8.10  Scarpa di sicurezza eseguito con mezzi meccanici, senza il carico 

sui mezzi di trasporto, secondo l’angolo di declivio naturale 

stabilito dalla relazione geologica per realizzazione di scavi in 

rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza superiore a 

8 N/mmq. compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, 

pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 mc 

sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua 

stabilizzantesi nel cavo fino all’altezza di 0,20 m esclusa l’acqua 

proveniente da falda, compreso e compensato l’onere per il 

rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali 

fogne, condutture in genere, cavi, ecc.           

mc € 4,68 

15.8.11  Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a 

maglia esagonale a duplice torsione cm. 6x8, fissaggio con 

paletti metallici infissi a mano in terreno sciolto, legatura dei teli 

di rete, successivo spritz beton di spessore medio cm. 5/10 cm.      

mq € 45,53 

15.8.12  Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a 

maglia esagonale 8x10, diam. mm. 3, fissaggio con tasselli 

metallici diam. mm. 20 infissi nella roccia, legatura dei teli di 

rete, successivo spritz beton di spessore medio cm. 10/15.         

mq € 51,23 

15.8.13  Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con 

paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in 

alto e in basso.                                                                                                                                                     

mq € 5,12 

15.8.14  Trattamento di parete di scavo con spritz beton, compreso 

preventivo disgaggio della parete con mezzo meccanico. 

Spessore medio spritz beton cm. 5 compreso sfrido.                                                                                                                                    

mq € 11,53 

15.8.15  Calcestruzzo proiettato fibrorinforzato con resistenza RCK pari a 

300 kg/cm², gettato in opera in galleria con sistema integrato per 

la distribuzione su parete, fornitura impasto tramite 

autobetoniera.                                                                                               

mq € 186,48 
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15.8.16  Gabbiatura di sostegno tubazione interrate scoperte in occasione 

di scavi, realizzata mediante pali verticali in legno a distanza in 

legno a distanza non superiore a 4 ml circa, pali orizzontali di 

sostegno e ancoraggio. Per tubazioni di diametro fino a cm. 12.                                   

m € 42,06 

15.8.17  Gabbiatura di sostegno tubazione interrate scoperte in occasione 

di scavi, realizzata mediante pali verticali in legno a distanza in 

legno a distanza non superiore a 4 ml circa, pali orizzontali di 

sostegno e ancoraggio. Per tubazioni di diametro fino a cm. 30.                                   

m € 51,65 

15.8.18  Gabbiatura di sostegno di linee elettriche interrate scoperte in 

occasione di scavi, realizzata con pali in legno orizzontali, 

opportunamente disposti e controventati e ancoraggio orizzontale 

continuo.                                                                                              

m € 42,06 

15.8.19  Rete metallica con filo a forte zincatura in maglia esagonale 

doppia torsione cm 8x13, filo diam. mm.3, in opera, compresa 

legatura dei teli di rete, infissione dei tasselli di ancoraggio diam. 

mm. 20 (indicativo 1 ogni 2 mfi).                                                                        

mq € 28,96 

15.8.20  Consolidamento e contenimento frane con gabbioni metallici a 

scatola, di qualsiasi dimensione, con maglia esagonale a doppia 

torsione del tipo 6x8 cm in filo di ferro del diametro di 2,7 mm, 

nelle misure standard, compreso i tiranti e le legature ogni 10-20 

cm mediante punti metallici meccanizzati costituiti con filo a 

forte zincatura del O 3 mm, forniti in opera compreso il 

riempimento con ciottoli o pietrame sistemati in opera a mano, 

compresa la fornitura del materiale, la formazione delle facce 

viste con elementi di maggiore grossezza, ed ogni altro onere per 

dare il lavoro compiuto a regola d’arte come previsto dalle Linee 

guida del Consiglio Superiore LL.PP. del 12/05/2006: riempita 

con pietrame, con preparazione sede compreso intaglio dei 

gradoni in terreno sciolto, trasporto a discarica materiali di 

rifiuto.                 

  

15.8.20.a  Gabbioni di altezza pari a cm. 50.  mc € 235,93 

15.8.20.b  Gabbioni di altezza pari a cm. 100.  mc € 182,96 

15.8.21  Pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili, in terreno 

boschivo e cespugliato, con uso di escavatore con rovesciamento 

a valle dei massi instabili compresa la preparazione delle piste di 

accesso.                                                                                          

mq € 1,73 

15.8.22  Pulizia di parete di scavo e rimozione di masse instabili con uso 

di escavatore, con rovesciamento a valle dei materiali.                                                                                                                                                                              

mq € 0,90 

 
15.9  

 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER 

LAVORAZIONI INTERFERENTI                                                                                                                                                                                                            

  

15.9.1 Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree costituita 

da struttura verticale e di controventamento in pali di legno, h 

massima 6,00 metri, posti ad interasse di m 6,00, da tavole 

orizzontali di legno, idonea per geometria e robustezza a 

costituire protezione delle linee stesse dall’eccessivo 

m € 80,25 
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avvicinamento di macchine operatrici e di carichi sospesi a gru. 

Costo d’uso primo mese o frazione.           

15.9.1.a  Per ogni mese o frazione di mese successivo.  m € 5,17 

15.9.2 Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano 

lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da 

26 mm equipaggiato con tenda autoestinguente a strisce tipo 

Lansarc colore arancio, per il filtraggio dei raggi U.V. e della 

luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di altezza. 

Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo d’uso mensile o 

frazione.              

mese € 13,09 

15.9.3  Pannelli in legno magnesite ignifughi per delimitazione zone di 

lavoro, contro la propagazione di fiamme radiazioni, calore e 

rumore, installati su struttura tubolare stabilizzata al piede con 

blocchi in cls. o contenitori di acqua o sabbia. Montaggio, 

smontaggio e nolo per un mese o frazione.  

mq € 13,15 

15.9.4  Schermo metallico mobile, articolato in tre elementi di m. 2x1, 

dotato di piedi per la sua stabilizzazione, da usare come 

paravento o come protezione per lavori di saldatura o da getti, 

schizzi o proiezione di frammenti vari. Nolo per un mese o 

frazione.                                         

cad. € 3,77 

 
15.10  

 
SEGNALETICA PER CANTIERE                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

15.10.1  Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in 

lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; 

costo di utilizzo per mese o frazione.                                                                                                                               

  

15.10.1.a  350 x 350 mm.  cad. € 0,32 

15.10.1.b  350 x 125 mm.  cad. € 0,14 

15.10.1.c  500 x 330 mm.  cad. € 0,42 

15.10.1.d  triangolare, lato 350 mm.  cad. € 0,46 

15.10.2  Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in 

lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; 

costo di utilizzo per mese o frazione.                                                                                                                                 

  

15.10.2.a  115 x 160 mm.  cad. € 0,10 

15.10.2.b  270 x 330 mm.  cad. € 0,30 

15.10.2.c  270 x 370 mm.  cad. € 0,35 

15.10.2.d  270 x 430 mm.  cad. € 0,41 

15.10.2.e  435 x 603 mm.  cad. € 0,77 

15.10.2.f  350 x 125 mm.  cad. € 0,14 

15.10.2.g  500 x 330 mm.  cad. € 0,42 
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15.10.2.h  700 x 500 mm.  cad. € 0,89 

15.10.3  Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in 

lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; 

costo di utilizzo per mese o frazione.                                                                                                                                   

  

15.10.3.a  270 x 370 mm.  cad. € 0,35 

15.10.3.b  350 x 125 mm.  cad. € 0,14 

15.10.3.c  500 x 330 mm.  cad. € 0,42 

15.10.3.d  700 x 500 mm.  cad. € 0,89 

15.10.4  Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al 

D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con 

pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o 

frazione.                                                                                               

  

15.10.4.a  130 x 133 mm.  cad. € 0,09 

15.10.4.b  250 x 310 mm.  cad. € 0,60 

15.10.5  Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al 

D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; bifacciale, con 

pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm: costo di utilizzo per 

mese o frazione.                                                                                   

cad. € 0,35 

15.10.6  Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al 

D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale 

fotoluminescente. Costo di utilizzo per mese o frazione.                                                                                                                 

  

15.10.6.a  250 x 310 mm.  cad. € 0,77 

15.10.6.b  400 x 400 mm.  cad. € 1,46 

15.10.7  Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, 

in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva 

rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione.                                                                                                               

  

15.10.7.a  250 x 250 mm.  cad. € 0,15 

15.10.7.b  250 x 310 mm.  cad. € 0,60 

15.10.7.c  375 x 175 mm.  cad. € 0,29 

15.10.7.d  400 x 500 mm.  cad. € 0,55 

15.10.7.e  monofacciale fotoluminescente                                                                                                                                                                                                                                                                            

15.10.7.e.1  250 x 250 mm.  cad. € 0,60 

15.10.7.e.2  250 x 310 mm.  cad. € 0,77 

15.10.7.e.3  400 x 400 mm.  cad. € 1,46 

15.10.8  Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e 

prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 

5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese 

o frazione.                                                                                  

  

15.10.8.a  125 x 185 mm.  cad. € 0,13 

15.10.8.b  300 x 200 mm. cad. € 0,20 
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15.10.8.c  330 x 500 mm. cad. € 0,42 

15.10.8.d  500 x 590 mm. cad. € 0,77 

15.10.8.e  600 x 400 mm. cad. € 0,70 

15.10.8.f  500 x 700 mm. cad. € 0,89 

15.10.9  Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.                                                                                                                                                                                         
cad. € 6,47 

15.10.10  Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della 

segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a 48 mm; costo di 

utilizzo del palo per mese o frazione.                                                                                                                              

  

15.10.10.a  altezza 3 m.  cad. € 0,65 

15.10.10.b  altezza 4 m.  cad. € 0,79 

15.10.11  Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi 

nel prezzo.                                                                                                                                                                                                                              

  

15.10.11.a  costo di utilizzo del materiale per mese o frazione.  cad. € 0,56 

15.10.11.b  posizionamento in opera e successiva rimozione.  cad. € 0,98 

 
15.11  

 
SEGNALETICA PER CANTIERE STRADALE                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

15.11.1  Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-

390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d’uso 

per mese o frazione.                                                                                       

  

15.11.1.a  Lato 60 cm, rifrangenza classe I.  cad. € 1,54 

15.11.1.b  Lato 60 cm, rifrangenza classe II.  cad. € 3,14 

15.11.2  Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in 

osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 

strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. 

Costo d’uso per mese o frazione.                                                                               

  

15.11.2.a  Diametro 60 cm, rifrangenza classe I.  cad. € 2,13 

15.11.2.b  Diametro 60 cm, rifrangenza classe II.  cad. € 4,38 

15.11.3  Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 

411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio 

spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I. Dimensioni 90x135 

cm. Costo d’uso per mese o frazione.             

cad. € 9,78 

15.11.4  Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 

399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di 

acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale 

lavori, segnale corsie disponibili e          
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 un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui 

uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo 

d’uso per mese o frazione.                                                                                                                                             

  

15.11.4.a  Dimensioni 90x250 cm.  cad. € 17,30 

15.11.4.b  Dimensioni 135x365 cm.  cad. € 25,44 

15.11.4.c  Dimensioni 135x180 cm.  cad. € 15,47 

15.11.4.d  Dimensioni 200x270 cm.  cad. € 27,20 

15.11.5  Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di 

attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in 

cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 

cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 

I. Costo d’uso per mese o frazione.    

cad. € 25,01 

15.11.6  Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in 

osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 

strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati 

da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate 

oblique, rifrangenti in classe I. Costo d’uso per mese o frazione.                  

  

15.11.6.a  Lunghezza pari a 1200 mm.  cad. € 2,76 

15.11.6.b  Lunghezza pari a 1500 mm.  cad. € 3,14 

15.11.6.c  Lunghezza pari a 1800 mm.  cad. € 3,54 

15.11.7  Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 393/a) 

costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia 

metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni 

temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi 

e contornamento di cantieri. Costo d’uso per mese o frazione.              

  

15.11.7.a  Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I.  cad. € 12,66 

15.11.7.b  Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe II.  cad. € 25,39 

15.11.7.c  Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe I.  cad. € 32,30 

15.11.7.d  Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe II.  cad. € 61,43 

15.11.8  Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di 

attuazione del Codice della strada, fig.II 394) per evidenziare i 

bordi longitudinali delle zone di lavoro. Costo d’uso per mese o 

frazione.                                                                                                

  

15.11.8.a  Dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I.  cad. € 2,38 

15.11.8.b  Dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe II.  cad. € 3,41 

15.11.9  Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 395), 

con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle 

deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 

200 m. In lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d’uso per 

mese o frazione.             
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15.11.9.a  Dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe I  cad. € 2,51 

15.11.9.b  Dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe II.  cad. € 4,85 

15.11.9.c  Dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe I.  cad. € 6,99 

15.11.9.d  Dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe II.  cad. € 14,60 

15.11.10  Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm.                                                                                                                                                                                                                                                        

15.11.10.a  Costo d’uso per mese o frazione.  cad. € 1,04 

15.11.10.b  Posizionamento e successiva rimozione.  cad. € 0,83 

15.11.11  Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, 

pannelli). Costo d’uso per mese o frazione.                                                                                                                            

  

15.11.11.a  Con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 

cm/triangolo lato 90 cm). Costo d’uso per mese o frazione.  
cad. € 1,52 

15.11.11.b  Pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli 

(dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) piu pannello 

integrativo. Costo d’uso per mese o frazione.                                                                                                                                

cad. € 2,25 

15.11.12  Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per 

sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o 

composti, tabelle, pannelli). Costo d’uso per mese o frazione.                                                                                                      

  

15.11.12.a  Per cartelli 90x120 cm.  cad. € 1,80 

15.11.12.b  Per cartelli 90x135 cm.  cad. € 3,71 

15.11.12.c  Per cartelli 120x180 cm.  cad. € 4,53 

15.11.12.d  Per cartelli 135x200 cm.  cad. € 5,90 

15.11.13  Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, 

dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con 

autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo.                                                                                                          

  

15.11.13.a  Nolo per un mese o frazione.  cad. € 50,89 

15.11.13.b  Posa e rimozione.  cad. € 89,42 

15.11.13.c  Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie.  giorno € 23,10 

15.11.14  Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in 

osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 

strada, fig.II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce 

lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo 

sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in 

gomma e cassetta stagna per l’alloggiamento delle batterie 

(comprese nella valutazione); valutazione riferita all’impianto 

completo.                  

  

15.11.14.a  Costo d’uso per mese o frazione.  cad. € 20,60 

15.11.14.b  Posizionamento in opera e successiva rimozione.  cad. € 12,52 
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15.11.15  Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni 

ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di 

scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce 

fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, 

ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria 

(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il 

solo funzionamento notturno.               

  

15.11.15.a  Dispositivo con lampada alogena, costo d’uso mensile.  cad. € 8,00 

15.11.15.b  Dispositivo con lampada allo xeno, costo d’uso mensile.  cad. € 12,13 

15.11.15.c  Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva 

rimozione. cad. € 6,26                                                                                                                                                                                                                        

  

15.11.16  Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto 

sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, 

diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria 

(comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a 

fotocellula.                            

  

15.11.16.a  Costo d’uso per mese o frazione.  cad. € 21,77 

15.11.16.b  Posizionamento in opera e successiva rimozione.  cad. € 6,26 

15.11.17  Impianto di segnalazione luminosa autoalimentato, di tipo 

sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centralina 

funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su 

pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi 

di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo 

funzionamento notturno. Costo d’uso per mese o frazione.              

  

15.11.17.a  Impianto con 4 fari con lampada alogena.  cad. € 66,68 

15.11.17.b  Impianto con 5 fari con lampada alogena.  cad. € 71,38 

15.11.17.c  Impianto con 6 fari con lampada alogena.  cad. € 74,51 

15.11.17.d  Impianto con 10 fari con lampada alogena.  cad. € 85,47 

15.11.17.e  Impianto con 4 fari con lampada allo xeno.  cad. € 72,94 

15.11.17.f  Impianto con 5 fari con lampada allo xeno.  cad. € 77,64 

15.11.17.g  Impianto con 6 fari con lampada allo xeno.  cad. € 82,34 

15.11.17.h  Impianto con 10 fari con lampada allo xeno.  cad. € 97,99 

15.11.18 Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, 

compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; 

valutazione riferita ad ogni singolo faro.  

cad. € 4,18 

15.11.19  Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396). 

Costo d’uso mensile compreso eventuali perdite e/o 

danneggiamenti.                                                                                                         

  

15.11.19.a  Altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti.  cad. € 0,33 

15.11.19.b  Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti.  cad. € 0,58 

15.11.19.c  Altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti.  cad. € 1,54 
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15.11.20  Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi 

eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da 

mezzi in marcia.                                                                                                                                                            

cad. € 1,50 

15.11.21  Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti 

rifrangenti di classe II (in osservanza del Regolamento di 

attuazione del Codice della strada, fig.II 397).                                                                                                                                    

  

15.11.21.a  Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della 

segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.                                                                                                                                                                           
cad. € 4,66 

15.11.21.b  Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore 

con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali 

riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in 

marcia.                                                                                                           

cad. € 1,92 

15.11.22  Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la 

delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell’art. 35 

del Regolamento di attuazione del Codice della strada.                                                                                                                   

  

15.11.22.a  Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in 

calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, 

in colore giallo, con impiego di almeno 130 g/m di vernice 

rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice.                                                     

m € 0,79 

15.11.22.b  Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in 

calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di qualsiasi 

forma, superficie ed entità, al mq di superficie verniciata 

misurata vuoto per pieno.                                                                                       

mq € 5,75 

15.11.23  Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea 

mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di 

pavimentazione compiuta a regola d’arte, al termine dei lavori, 

senza lasciare residui permanenti.                                                                                       

  

15.11.23.a  Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm. Al metro lineare.  m € 1,68 

15.11.23.b  Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm. Al metro lineare.  m € 1,90 

15.11.23.c  Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm. Al metro lineare.  m € 2,26 

15.11.23.d  Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm. Al metro lineare.  m € 2,70 

15.11.23.e  Attraversamenti pedonali, zebrature, ecc. Al mq.  mq € 9,55 

15.11.24  Fornitura di torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 

80 cm, diametro 3 cm                                                                                                                                                                                                     
cad. € 1,56 

 
15.12  

 
MEZZI ESTINGUENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

15.12.1  Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola 

di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e 

sistema di controllo della pressione tramite valvola di non 

ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a 

terra. Nolo per mese o frazione.                   

  

15.12.1.a  Da 1 Kg. classe 3 A 13 BC.  cad. € 0,85 
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15.12.1.b  Da 2 Kg. classe 5 A 21 BC.  cad. € 1,06 

15.12.1.c  Da 4 Kg. classe 8 A 55 BC.  cad. € 1,51 

15.12.1.d  Da 6 Kg. classe 34 A 233 BC.  cad. € 1,63 

15.12.1.e  Da 9 Kg. classe 34 A 233 BC.  cad. € 1,96 

15.12.1.f  Da 12 Kg. classe 43 A 183 BC.  cad. € 2,17 

15.12.2  Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C 

(combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per 

utilizzo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola a 

pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione 

di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di 

non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a 

terra. Nolo per mese o frazione.                 

  

15.12.2.a  Da 2 Kg classe 34 BC.  cad. € 7,52 

15.12.2.b  Da 5 Kg classe 89 BC.  cad. € 13,09 

15.13 
15.13.1  

CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO 
Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici 

secondo le disposizioni del D.lgs 81/08 e s.m.i. da valutarsi 

come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le 

eventuali reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5 

x 32 x 15 cm, completa di tutti i presidi previsti dal succitato 

D.lgs 81/08 e s.m.i. - Nolo per mese o frazione.  

   

 

 

 

 

 

cad. 

 

 

 

 

 

 

€ 3,39 

 

16. MATERIALI 

La Committente fornirà, di norma, i seguenti materiali o parte di essi: 

a) rete principale 

 giunti dielettrici di rete e accessori di protezione catodica 

 gruppi di riduzione finale e industriali 

 valvole interrate di rete, aste di manovra e chiusini 

 giunti multisize e collari di riparazione 

b) allacciamenti 

 valvole interrate d’utenza aste di manovra e chiusini 

 contatori d’utenza 

 accessori per l’installazione dei contatori gas (valvolame, mensola, raccordi) 

 stabilizzatori/riduttori gas d’utenza 



                                               AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l. ELENCO PREZZI 

  Gruppo AMGA LEGNANO S.p.A. Allegato “A” al Capitolato  

 Descrittivo -Prestazionale di 

Appalto 

 

 
  

 123 

 

I suddetti materiali saranno a disposizione dell’Impresa presso il magazzino o presso i depositi decentrati 

della Committente. 

Il compenso relativo ai materiali forniti dall’Impresa (con esclusione di quelli di consumo o comunque 

già inclusi nelle voci del presente elenco prezzi) quali collari di riparazione, selci, basole, mattonelle, 

conglomerato bituminoso plastico uso invernale ecc..., sarà riconosciuto mediante presentazione della 

relativa fattura (alla quale sarà applicato un incremento del prezzo pari al 10 %) o dell’elenco prezzi 

del fornitore (che sarà invece riconosciuto alla pari) da allegare al foglio lavori ove, lo stesso materiale 

utilizzato, sarà dettagliato. 


