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TITOLO 1 - PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L’appalto ha per oggetto I'affidamento delle attivita di trasporto ad impianto di
destino e trattamento / messa in riserva dei rifiuti urbani biodegradabili di cucine e
mense - frazione umido (codice CER 20.01.08) raccolti sui territori dei Comuni
serviti dalla stazione appaltante.

La prestazione principale del presente appalto consiste nell’esecuzione di quanto in
oggetto.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi
tecnici, attrezzature e personale, mediante I’azione organizzativa dell’Appaltatore
stesso, ovvero assumendosi il rischio d’impresa, fatto salvo quanto specificamente
previsto nel presente capitolato.

L’appalto in questione riguarda un unico lotto e nello specifico i Comuni di:
Villa Cortese, Arconate, Magenta, Ossona, Cuggiono, Boffalora Sopra Ticino, Marcallo

con Casone, Dairago, Robecchetto con Induno e Turbigo: Tonnellate stimate anno:
5.855; n. abitanti circa: 78.600

Le prestazioni richieste sono disciplinate nel Titolo Il del presente Capitolato.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 24 mesi dalla data di firma del verbale di avvio delle
prestazioni con eventuale possibilita di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme
di cui al successivo art. 3.

ART. 3 - OPZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO

La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il
contratto per un massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente art.
2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell’originario contratto. Il diritto di opzione
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alla proroga e esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente per il terzo e
per il quarto anno successivo a quello iniziale.

L’opzione va esercitata non oltre il termine di tre mesi precedenti alla scadenza del
contratto vigente.

Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avra la facolta di
procedere all’indizione della nuova gara per I'appalto del servizio di cui trattasi; in
tale caso il presente contratto si risolvera automaticamente, senza alcun compenso
per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
approvazione degli atti di affidamento della nuova gara e pertanto da quel giorno il
servizio sara eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d’appalto.

ART. 4 - REVISIONE PREZZI

Non € ammessa la facolta di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto
il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del
contratto.

Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procedera esclusivamente
all’ladeguamento periodico dei prezzi.

Per ’'adeguamento annuo, in assenza della determinazione di cui all’art. 7 comma 4
lettera ¢) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procedera all’applicazione della
variazione dell’indice ISTAT “FOI (net) 3.3 - Indici nazionali dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell’anno
indicato rispetto all’anno precedente” intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo
aggiornamento sara effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla
stipula del contratto con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente la firma
(a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 gennaio 2016, la revisione
dei prezzi sara calcolata dal 1 gennaio 2017 prendendo come riferimento la
variazione ISTAT decorsatrail 31/12/2015eil 31/12/2016).
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ART. 5 - MODALITA’ E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA

L’esecuzione del servizio in questione dovra avvenire presso apposito sito
autorizzato cosi come meglio dettagliato nella parte prestazionale del presente
capitolato.

ART 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L’'impresa dovra impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la
regolarita ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L’Impresa dovra comunicare all’inizio del servizio e comunque annualmente al
Direttore dell’esecuzione:

a) I’elenco nominativo del personale impiegato;

b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
C) I’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;

e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare il responsabile

per 'appalto e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel
corso dell’appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).
L’Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni,
inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovra applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto
previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle
prestazioni;

- dovra provvedere altresi a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi
previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;

- dovra provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della
legge 3/12/1999 n° 68;

- dovra provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici
che possono verificarsi durante I’esecuzione delle prestazioni;

L’Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle
mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da
indossare durante lo svolgimento del servizio.
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Il Committente e estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra I'lmpresa e
il personale impiegato nelle prestazioni.

Tutto il personale in servizio dovra mantenere un corretto e riguardoso
comportamento verso i dipendenti della stazione appaltante. Ove un dipendente
dell’lmpresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal
Committente, I'lmpresa dovra attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari
e provvedendo, nei casi piu gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla
sostituzione del dipendente stesso.

ART 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Saranno a carico dell’Impresa, altresi, i sequenti oneri, obblighi e responsabilita:

e Eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal
presente capitolato;

e La prestazione della mano d’opera, nonché I'approvvigionamento dei prodotti
e delle attrezzature necessarie all’espletamento delle prestazioni;

e Lariparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto,
nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero
derivare;

e Mettere a disposizione della stazione appaltante le attrezzature necessarie per
il trasbordo dei rifiuti raccolti:

e | cassoni scarabilli con coperchio incernierato con apertura idraulica
manuale, apertura a bandiera e a garanzia di tenuta liquami con soglia di
carico pari a 130 cm dal piano strada per la raccolta di rifiuto
biodegradabile da cucine e mense da posizionarsi presso i centri di
raccolta/area trasbordo individuate dalla stazione appaltante;

e Trasportare i rifiuti presso I'impianto di destino, autorizzato per il
trattamento/smaltimento/messa in riserva del rifiuto CER 20.01.08,
individuato ed indicato dalla stessa Impresa;

e Predisporre, stampare e compilare per le parti di competenza del Formulario
di Identificazione Rifiuto per ogni trasporto effettuato;
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Provvedere alla pesatura di ciascun mezzo conferente rifiuti, presso la pesa
dell’impianto di destino sottoposta a verifiche degli enti competenti, sia in
entrata che in uscita (lordo), compilando contestualmente alle operazioni di
pesatura, nelle parti di competenza il formulario di identificazione dei rifiuti
(FIR) e provvedere alla sua sottoscrizione. La ditta annualmente deve
trasmettere alla stazione appaltante copia della certificazione attestante
I’avvenuta verifica degli strumenti di pesa utilizzati presso I'impianto di
destino.

Espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di
trattamento, smaltimento e recupero rifiuti, le norme indicate nelle
autorizzazioni all’esercizio dell’impianto di destino e comunque tutte le altre
norme connesse all’espletamento del servizio. L'impresa appaltante declina
ogni responsabilita civile e penale qualora i rifiuti, una volta conferiti, non
vengano trattati secondo le norme di legge;

L’Impresa appaltatrice non potra richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri
sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in
sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento
delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della
normativa vigente;

L’impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacita nella quantita
minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione
delle prestazioni. L’elenco del personale impiegato per I’esecuzione delle
prestazioni dovra essere comunicato annualmente al Direttore dell’esecuzione
e comunque prima dell’inizio delle prestazioni;

L’osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del
personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la
disoccupazione involontaria, I'invalidita e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
Nominare e comunicare al Committente un Referente dell’lImpresa in grado di
assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilita
di impegnare I'lmpresa per le soluzioni e le decisioni afferenti I’appalto di cui
trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
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e Al termine dell’appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo
delle prestazioni svolte, la ditta dovra depositare alla stazione appaltante la
seguente documentazione:

e Dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da
ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale
subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili
dell’appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto
I’laccantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta
appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole
dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identita del
sottoscrittore.

e Dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal
legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice)
con la quale attesta e dichiara I'avvenuto pagamento degli stipendi ai
dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a
comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata
fotocopia del documento di identita del sottoscrittore.

e L’osservanza della normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.Lgs.
152/06 e s.m.i..

e Presentare la documentazione che descrive la procedura operativa della fase
di accettazione e pesatura dei rifiuti presso I'impianto incaricato del recupero
e/o smaltimento finale.

e Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per I'affidamento di cui trattasi
ancorché non espressamente richiamato.

e Trasmettere la procedura operativa per le operazioni di conferimento dei
rifiuti da parte della stazione appaltante entro 3 (tre) giorni dalla data di avvio
del servizio

ART.8 - ANTICIPAZIONI
All’lmpresa non sara riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale
inerente la prestazione.
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ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE - TEMPI DI PAGAMENTO

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile, mediante emissione di
certificato di pagamento a cui dovra seguire I'emissione della fattura da parte della
ditta.

Entro il giorno 5 del mese successivo la ditta appaltatrice dovra tramettere al
Direttore dell’esecuzione della stazione appaltante un prospetto riepilogativo dei
qguantitativi di rifiuto ricevuto dettagliato per singolo conferimento riportante il
numero identificativo del FIR.

Ai sensi dell’art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza

delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50%
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento di cui al
comma 1 e redatta la relativa contabilita ed emesso il conseguente certificato di
pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il ......... » con
I’indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i
successivi 60 giorni - fine mese, mediante emissione dell’apposito mandato e
I’erogazione a favore dell’appaltatore previa emissione della certificazione che le
prestazioni sono state rese regolarmente.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta)
giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello
stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal
periodo minimo di cui al comma 1.

| corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte
dell’Impresa dopo I’emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell’esecuzione
provvedera alla liquidazione della stessa previa verifica dell’effettivo e regolare
svolgimento dei servizi indicati nella fattura.
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II Committente procedera al pagamento solo dopo avere accertato la regolarita
contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4, c. 2 e
art. 6 del DPR 5.10.2010, n. 207, nonché le disposizioni di cui all’art. 31 del DL
69/13 convertito nella L. 98/2013. La presenza di un DURC irregolare, fatto salvo
qguanto previsto nell’art. 6, c. 8 del DPR 207/2010 imporra alla stazione appaltante
di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante
dal DURC.

| pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di
credito e coordinate bancarie che I'lmpresa avra cura di indicare in fattura.

I Committente declina ogni responsabilita per ritardati pagamenti dovuti al
verificarsi di uno dei seguenti casi:

— omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;

— DURC irregolare.

ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni € pagato entro 60 giorni - fine mese dalla redazione del
certificato di verifica di conformita secondo quanto indicato nell’art. 324 del DPR n.
207/2010 e s.m.i.

In tale occasione la stazione appaltante provvedera alla liquidazione delle ritenute a
garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.,
il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarita
contributiva.

ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi
dell’art. 5, c. 1 del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno
calcolati applicando il tasso legale di interesse.
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ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni,
impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti
con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari e a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla
stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e
dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul
conto medesimo.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), € esclusa
qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del
Committente. Trova applicazione I'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 14 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 299, 300 e 301 del DPR 5.10.2010, n. 207 la prestazione oggetto
del presente contratto sara gestita dal Direttore dell’esecuzione che sara nominato
dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice e tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite
nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal
medesimo Direttore.
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ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto e divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza
il direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione.

L’esecutore e tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per I|'avvio dell’esecuzione del contratto; qualora |’esecutore non
adempia, la stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto.
Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto in contraddittorio con I’esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne
ordina la sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita delle medesime. F’
ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei
casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della
prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi
previsti dall’art. 311, comma 2, lettera ¢) del DPR 207/2010 e s.m.i., qualora
dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la
ripresa delle stesse, puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare
le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto
necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma e condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle prestazioni, qualora
I’esecutore intenda far valere I'illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I’esecuzione
delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, I’esecutore
puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone allo scioglimento, I’esecutore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
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suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle
prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o
indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili
all’esecutore, la sua durata non e calcolata nel tempo fissato dal contratto per
I’esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento puo, per ragioni di
pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto
nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’'intervento
dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato I'interruzione delle prestazioni oggetto
del contratto, le prestazioni gia effettuate, le eventuali cautele per la ripresa
dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli
strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove [I’attivita
contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere
firmato dall’esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante
per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto
all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito
nell’art. 160 del DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa
dell’esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell’esecuzione e
firmato dall’esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine
ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata
della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta
appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli
adempimenti da fare, le modalita ed i tempi di adempimento e le relative penalita in
caso di inadempimento.
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In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel
presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applicano gli articoli
da 302 a 308 del DPR 207/2010 e s.m.i.

ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni

da parte dell’appaltatore, il direttore dell’esecuzione effettua i necessari
accertamenti e rilascia il certificato attestante [|’avvenuta ultimazione delle
prestazioni. Il verbale e redatto in doppio esemplare firmato dal direttore

dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore.

ART. 17 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE

Ai sensi dell’art. 310 del DPR 207/2010 e s.m.i. nessuna variazione o modifica al
contratto puo essere introdotta dall’esecutore, se non e disposta dal direttore
dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante
nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come
disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi
di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la
rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente,
secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.

ART. 18 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante
si riserva la facolta di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella
misura del 20% in piu o in meno rispetto all’'importo contrattuale in base alle vigenti
norme civilistiche.

Ai sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010 la stazione appaltante pud0 ammettere
variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
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b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento
o per l'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non
esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente,
che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella
qualita delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o dei luoghi
sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei casi suddetti la stazione appaltante puo chiedere all’esecutore una variazione in
aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del
prezzo complessivo previsto dal contratto che I'esecutore €& tenuto ad eseguire,
previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni
del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale
limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto
principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. L’esecutore € obbligato ad
assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal
contratto.

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti,
in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore
funzionalita delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non puo superare il
cinque per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per I’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente
comma sono approvate dal soggetto competente secondo l'ordinamento della
singola stazione appaltante. L’esecutore & obbligato ad assoggettarsi alle variazioni
di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso I'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere
non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il
direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino
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sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del contratto e non comportino a
carico dell’esecutore maggiori oneri.

ART. 19 - SUBAPPALTO

Trattandosi di servizio relativo al settore rifiuti che comporta I'applicazione di
normative, anche di natura fiscale e di tracciabilita del rifiuto, il subappalto non e
ammesso. Cio anche al fine di evitare un aggravio di adempimenti amministrativi ed

oneri organizzativi che sarebbero antieconomici per la stazione appaltante.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL’AZIENDA

E fatto assoluto divieto all’'lmpresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o
anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullita.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la
cessione del contratto € consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e
dell’articolo 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a condizione che il cessionario
(oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione),
provweda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della
prestazione.

ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del
presente appalto, I'lmpresa dovra procedere alla costituzione di una cauzione
definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in
conformita, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i..

La cauzione definitiva potra essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi
sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959 n. 449,
oppure da intermediari finanziari a cio autorizzati.
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La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua
operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinera la decadenza
dell’affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del
servizio e verra restituita in seguito a istanza dell’lmpresa entro i sei mesi seguenti la
scadenza del termine di validita del contratto, verificata la non sussistenza di
contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformita
delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il
termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto
contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potra
essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facolta di richiedere I'integrazione della cauzione
nel caso che la stessa non risultasse piu proporzionalmente idonea alla garanzia, a
causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza
dell’estensione delle prestazioni.

I Committente € autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le
somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze
contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione
della cauzione per quanto sopra, I'lmpresa e obbligata nel termine di 10 giorni
naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto
a discrezione del Committente.

ART.22 - COPERTURE ASSICURATIVE

L’Impresa assumera, senza riserva o eccezione, ogni responsabilita per danni al
Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi
infortunio o fatto imputabile all'lmpresa o al suo personale in relazione
all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.
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A tal fine I'lmpresa dovra stipulare un’idonea polizza di Responsabilita Civile verso
Terzi (RCT) e di Responsabilita Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi
inerenti la propria attivita, incluso I’appalto in oggetto, e con I’estensione nel novero
dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per
sinistro, valido per I'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di
euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai
sensi dell’art. 2602 del cc) I'lmpresa Mandataria (o il Consorzio) dovra esibire
I’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attivita delle
Mandanti o delle Consorziate.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed
esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che cido non costituisce
sgravio alcuno delle responsabilita incombenti all’lmpresa aggiudicataria. La
copertura assicurativa dovra avere validita almeno fino ai sei mesi successivi alla
scadenza contrattuale.

In caso di impossibilita, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie
polizze per RCT/RCO con le modalita e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra
Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese
Consorziate.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovra contemplare la
copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L’inosservanza di quanto sopra previsto o l|'inadeguatezza delle polizze, non
consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a
discrezione del Committente, per fatto e colpa dell’Impresa.

ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all’avvio del servizio se
precedente), dovra consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il
“Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs
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81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla
realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e
prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e
opportuni ed emanera le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterra
opportuno adottare per garantire I'incolumita del proprio personale e di eventuali
terzi.

I Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento,
I’ladempimento da parte dell’lmpresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento
del D.Lgs. 81/08, potra comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
L’Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorita ed
enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto
durante I’esecuzione delle prestazioni da parte dell’lmpresa, o delle eventuali
imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o
mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della
proprieta.

L’'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al
Direttore dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7
giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITA’

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformita
al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini
stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative, ai sensi dell’art. 313 del DPR n. 207/2010 e
s.m.i., viene svolta la verifica di conformita in corso di esecuzione; la stessa e attuata
dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al
momento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio.
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La verifica di conformita finale e complessiva €& avviata entro 20 giorni
dall’ultimazione della prestazione; la stessa € conclusa non oltre 60 giorni
dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformita e effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del
contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformita e redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese
dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto
incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari ad esequirli. Nel caso in cui
I’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto
incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa
dal corrispettivo dovuto all’esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di
conformita quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente
eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformita contiene gli
estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, I'indicazione dell’esecutore, il
nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per I’esecuzione delle
prestazioni, le date delle attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo
agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo
definitivo; I'importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all’esecutore; la
certificazione di verifica di conformita. E’ fatta salva la responsabilita dell’esecutore
per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalita non
verificabili in sede di verifica di conformita. Qualora il certificato di verifica di
conformita sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso € confermato dal
responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso per la sua accettazione
all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello
stesso. All’atto della firma egli puo aggiungere le contestazioni che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformita.



pagina 20 di 38

In merito alla verifica di conformita, per tutto quanto non previsto e in contrasto con
il presente articolo, si applicano gli articoli da 312 a 324 del DPR n. 207/2010 e
S.m.i.

ART. 25 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha I'impegno di mantenere la piu assoluta riservatezza su tutti i
documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i
dati relativi alle prestazioni che sono di proprieta esclusiva del Committente.
L’Impresa e inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in
cui dovra svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale
impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 26 - PENALITA PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’lmpresa le relative penali
pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne
dovessero conseguire:

Art

Capitolato PEElE

Inadempienza

Mancata comunicazione e aggiornamento dell’'elenco
del personale impiegato nei servizi 6 € 300,00
(per ogni inadempimento)

Mancata dotazione al personale 0 mancata esposizione

del cartellino di riconoscimento 6 € 200,00
(per ogni inadempimento)
Mancata notifica alla stazione appaltante di incidenti sul 23 € 300,00

luogo di lavoro (per ogni inadempimento)

Mancata predisposizione e trasmissione al Direttore
dellesecuzione del contratto di un rapporto di 23 € 300,00
incidente/infortunio (per ogni inadempimento)

Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro
recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica 32 €200,00
certificata

Mancata nomina di un referente 32 €2.000,00
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Interruzione nell’espletamento del servizio per fatti non
imputabili alla stazione appaltante e non disciplinati nei
punti precedenti per una giornata lavorativa

Ritiro dei rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari
programmati 37 € 50,00/ora di ritardo
(fino a 24 ore di ritardo - per ogni ora di ritardo)

Ritiro dei rifiuti al di fuori dei giomi e degli orari
programmati 37 € 100,00/0ra di ritardo
(trale 25 e le 48 ore di ritardo - per ogni ora di ritardo)

35-40-45

50 €2.000,00

Ritardo nei tempi di ritiro dei rifiuti

(per ogni ora di ritardo per ritiri a richiesta) 3 € 100,00/0ra diritardo
Mancata trasmissione del riepilogo mensile 9 € 300,00

(per ogni giorno di ritardo)

Errata compilazione dei formulari 37 €100,00

(per ogni FIR errato)

Ritardo nei tempi di trasmissione copia dei formulari a
mezzo posta elettronica - fax 37 €100,00
(per ogni FIR e per ogni giorno di ritardo)

Mancata trasmissione dei certificati di avvenuta taratura

7 € 300,00
delle pese

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale
dell’appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverra secondo le seguenti
modalita/iter procedurale:

1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel piu breve tempo possibile, mediante
fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovra fornire
le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica
certificata (PEC);
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3) il Committente valutera le eventuali controdeduzioni fornite e adottera le decisioni
conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvedera a
detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa
a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facolta per il Committente
di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso,
sara onere della Ditta ricostituire I'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 27 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con
conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento
della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore Art. Capitolato
Mancata applicazione del CCNL di riferimento 6
Mancata assunzione di lavoratori disabili 6
Manomissione o falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti 37
Subappalto non autorizzato 19
DURC negativo consecutivo per due volte consecutive 9
In caso di necessita, mancata messa a disposizione dell'impianto di soccorso

- ) . o 40
dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto
Utilizzo dell'impianto di soccorso per un periodo superiore ai 90 (sessanta) giorni 40
senza individuazione di un nuovo impianto di soccorso
Mancanza o revoca dell'iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 37
Mancanza o revoca dell'iscrizione all’Albo trasportatori di cose per conto di terzi 37

Al verificarsi di una o piu fattispecie su indicate, il Committente seguira la procedura
disciplinata negli artt. 135 e seguenti del Codice degli appalti.
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In caso di risoluzione del contratto, all’lmpresa spettera il pagamento delle
prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al
netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovra
sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potra, a suo insindacabile
giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’lmpresa risultata seconda
classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di
quest’ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria sino alla quinta ai
sensi dell’art. 140 del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i..

ART. 28 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che I'Impresa riterra opportuno avanzare a tutela dei
propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata
documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente
(in tal caso sara cura dell’Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante
apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente
normativa (cfr. artt. 190 e 201 del DPR 207/2010 e s.m.i.)

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo
240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 29 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L’'Impresa € obbligata, sotto la sua responsabilita, alla piena e incondizionata
osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le
leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o
locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o
indennizzo per I’eventuale aggravio che da cio derivi.

L’Impresa si intendera anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le
regolamentazioni e le disposizioni delle Autorita competenti che hanno giurisdizione
sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
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Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di
cui al D.Lgs. 163/06 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi
comunitarie, statali, regionali in materia, nonché norme e regolamenti vigenti, di
trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra I’altro dal D.Lgs.152/06 e s.m.i.

ART. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno
trattati dal Committente per le finalita connesse alla gara e per I’eventuale successiva
stipula e gestione dei contratti.

L’'Impresa ha facolta di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verra nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa
si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad
adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei
propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione,
adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

e Di essere consapevole che i dati che trattera nell’espletamento dell’incarico
ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del
codice per la protezione dei dati personali

e Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice pere la protezione dei dati
personali

e Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento
dei dati personali o di integrarle nelle procedure gia in essere

e Diimpegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di
allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale
o di emergenze

e Di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente
I’applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 31 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sara stipulato nella forma di scrittura privata.
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Sono a totale carico dell’lmpresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o
eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’'Impresa assume a suo
carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con
rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell’lImpresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e
indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e
copie, alle spese postali per comunicazioni d’ufficio da parte del Committente, alle
spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con I'imposta di bollo sara regolarizzata ai sensi
dell’articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

La ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 34, c. 35 del DL 18.10.2012, n. 179,
convertito nella L. 17.12.2012, n. 221, deve rimborsare alla stazione appaltante le
spese di pubblicita di cui all’art. 66, c. 7, secondo periodo del D.Lgs n. 163/06 e
s.m.i. sostenute per la presente gara, entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.

ART. 32 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell’affidamento delle prestazioni, I'lmpresa deve indicare, come
condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta
elettronica certificata (PEC).

L’Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale
Rappresentante dell’Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in
modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell’Impresa e il nominativo del Rappresentante dell’Impresa
per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta
dall’Impresa stessa al Direttore dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante
dell’Impresa dovra essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 33 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed
esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le
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parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sara competente in via
esclusiva il Foro di Busto Arsizio. E pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 34 - MODALITA’ DI APPALTO
Il presente appalto sara aggiudicato con la procedura aperta e con I'applicazione del
criterio dell’offerta del prezzo piu basso.
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TITOLO 2 — PARTE PRESTAZIONALE

ART. 35 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E ORARI
Il servizio consiste nelle seqguenti attivita:

messa a disposizione della stazione appaltante di cassoni scarrabili con
coperchio incernierato con apertura idraulica manuale a bandiera e a
garanzia di tenuta liquami con soglia di carico pari a 130 cm dal piano
strada per la raccolta di rifiuto biodegradabile da cucine e mense da
posizionarsi presso i centri di raccolta/area trasbordo indicati dalla stazione
appaltante e riportanti nel successivo allegato A;

predisposizione, stampa e compilazione per le parti di competenza del
Formulario di Identificazione Rifiuto per ogni trasporto effettuato;

pesatura di ciascun mezzo conferente rifiuti, presso la pesa dell’impianto di
destino sottoposta a verifiche degli enti competenti, sia in entrata che in
uscita (lordo), compilando contestualmente alle operazioni di pesatura,
nelle parti di competenza il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). La
ditta annualmente deve trasmettere alla stazione appaltante copia della
certificazione attestante I’avvenuta verifica degli strumenti di pesa utilizzati
presso I'impianto di destino.

ART. 36 - QUANTITA’ ANNUA PREVISTA

Il quantitativo stimato di rifiuti da trattare per la presente procedura e pari a n. 5.855

tonnellate annuo.
In dettaglio la produzione settimanale stimata ed attesa e riportata nella tabella

seguente:
Punto di LUNEDI MARTEDI | MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO
ritiro
Arconate Ton 3 4
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Villa Cortese | Ton 4 4,5
Magenta Ton 12
13 13 13 13 13
Turbigo Ton 3 3
Dairago Ton 4 4
Robecchetto | Ton 4 4
con Induno

Sulla base delle esigenze dell’impresa appaltante il quantitativo puo essere variabile
in funzione di fattori esogeni al servizio e quanto indicato, sia in termine di
quantitativo di rifiuto conferito (annuale e settimanale), non e impegnativo per la
stazione appaltante ed e quindi da ritenersi stimato sulla base dei flussi storici di
raccolta e conferimento agli atti della stazione appaltante.

ART. 37 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
| mezzi utilizzati dalla stazione appaltante per la raccolta dei rifiuti indifferenziati,
raggiungeranno il punto di conferimento indicato nell’allegato A e trasborderanno il
materiale nei cassoni scarrabili / semirimorchio messi a disposizione
dall’Appaltatore.
Nei giorni e negli orari riportati nell’allegato A la ditta appaltatrice dovra garantire il
ritiro dei cassoni/semirimorchi dai punti di prelievo e la contestuale consegna di un
altro cassone/semirimorchio avente tutte le caratteristiche richieste.
Ogni trasporto effettuato dall’appaltatore sara accompagnato dal FIR generato,
stampato e compilato dalla stessa Impresa; sara cura della ditta appaltatrice
provvedere alla compilazione nelle parti di sua competenza prima che il mezzo lasci
I’impianto.
La ditta appaltatrice dovra essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie
allo svolgimento del trasporto di rifiuti per conto di terzi e quindi, in via minimale:

- iscrizione all’albo dei gestori ambientali categoria 1 - classe C
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Ciascun veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti dovra essere regolarmente
inserito nell’ iscrizione di cui il punto precedente.

In linea di massima, le operazioni di ritiro dei rifiuti dovranno avvenire come di
seguito indicato:

la ditta appaltatrice dovra provvedere, dalla data di decorrenza del servizio, al primo
posizionamento dei cassoni/semi-rimorchi descritti analiticamente nei punti
seguenti, sulle aree indicate da AEMME Linea Ambiente che, a cura della stessa,
saranno messe a disposizione pulite e sgombre.

Il servizio di trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti verra svolto secondo le
scadenze e frequenze definite nell’allegato A e, in caso di ulteriori e diverse
necessita, su richiesta della Stazione appaltante inviata a mezzo posta elettronica al
referente dell’appaltato e anticipata telefonicamente.

In occasione del ritiro dei rifiuti, I'appaltatore dovra provvedere alla messa a
disposizione contestuale di contenitori vuoti e puliti, identici per numero, per
tipologia e per caratteristiche tecniche a quelli che verranno prelevati.

| servizi di ritiro e trasporto rifiuti dovranno essere svolti in forma continuativa per
sei giorni alla settimana, da lunedi a sabato, e per 12 mesi I’anno, incluso il mese di
agosto. Durante la settimana, il servizio di trasporto potra venire interrotto in
occasione delle sole giornate di festivita civile o religiosa di interesse nazionale.

Tenuto conto delle caratteristiche del servizio di pubblica utilita, I’Appaltatore dovra
garantire lo svolgimento del servizio anche in caso di blocco della circolazione; a tale
proposito la Stazione Appaltante si impegna a fornire le eventuali dichiarazioni
necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni che dovranno essere richieste
direttamente a cura e spese dell’Appaltatore.

Il servizio di ritiro e trasporto dovra essere svolto:

- nei giorni e negli orari previsti nell’allegato A. A tal proposito entro quindici
giorni dall’avvio del servizio I’Appaltatore e la Stazione Appaltante
redigeranno un programma dettagliato di ritiro;

- entro un tempo massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di ritiro.



pagina 30 di 38

Eventuali ritardi nell’esecuzione dei servizi richiesti comporteranno I’applicazione
delle penalita indicate all’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il trasporto verra effettuato mediante un automezzo attrezzato che trasporti, in
arrivo, un contenitore/semirimorchio vuoto (con le medesime caratteristiche di
volume, peso e colore) da lasciare in sito al posto di quello pieno, da avviare al
centro di stoccaggio/smaltimento/recupero.

| cassoni/semirimorchi dovranno essere in ottimo stato di conservazione, tali da
garantire la perfetta tenuta se richiesta, verniciati di fresco in colore omogeneo non
vivace, e dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche e dimensionali indicate
nelle descrizioni dei singoli lotti.

Il Committente si riserva di rifiutare, a propria discrezione, contenitori indecorosi o
che non corrispondano alle sopradescritte caratteristiche, con obbligo di immediata
sostituzione a carico dell’Appaltatore.

L’Appaltatore dovra provvedere alla pesatura dei rifiuti prelevati all’inizio del
trasporto, presso impianti di proprieta del Committente ovvero, ove cid0 nhon fosse
possibile, presso impianti individuati dall’Appaltatore e approvati preliminarmente
dal Committente.

Per pesature effettuate presso impianti individuati dall’Appaltatore verranno
predisposti controlli periodici a campione, a cura del Committente ed a spese
dell’Appaltatore: ove sul peso netto trasportato si riscontrassero scostamenti positivi
superiori al 2% (duepercento) si provvedera alle necessarie ed opportune attivita di
recupero per tutti i quantitativi trasportati a decorrere dall’ultima pesata nella quale
si e verificato il rispetto dei limiti di tolleranza indicati in precedenza.
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Una volta riscontrato il peso a destino i formulari di identificazione dovranno essere
tempestivamente restituiti al Committente; ai fini della registrazione dei quantitativi
smaltiti entro i termini previsti dalle Autorizzazioni Provinciali attualmente in corso
di validita, I’Appaltatore dovra comunque anticipare entro e non oltre le 24 ore
successive a mezzo mail e/o fax la copia del formulario. A tale proposito
I’Appaltatore si impegna in ogni caso ad adeguarsi a fornire copia dei formulari entro
i tempi fissati dalle autorizzazioni sopra richiamate, fino all’entrata in vigore del
SISTRI.

ART. 38 - IMPIANTO DI CONFERIMENTO

La ditta appaltatrice, gia al momento della partecipazione alla presente gara di
appalto, dovra avere la disponibilita di un impianto di conferimento debitamente
autorizzato a ritirare la tipologia di rifiuto e le quantita stimate sopra riportate
incrementate di almeno il 30%.

ART. 39 - AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice dovra garantire che gli impianti identificati per il conferimento
dei rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni all’esercizio rilasciate dagli enti
competenti e che tali autorizzazioni permangano valide per tutta la durata
dell’appalto.

La ditta appaltatrice deve garantire che tutti gli autoveicoli impiegati per il trasporto
dei rifiuti siano inseriti nella iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali
nonché all’Albo dei trasportatori di cose per conto di terzi e che tali iscrizioni
permangano per tutta la durata dell’appalto.

ART. 40 - IMPIANTO DI SOCCORSO

In caso di sopravvenuta impossibilita di conferimento dei rifiuti nell’impianto di
destino individuato dall’appaltatore all’atto della presentazione dell’offerta, la ditta
appaltatrice al momento della firma del contratto dovra indicare alla stazione
appaltante, per ciascun lotto di cui risulta aggiudicataria, una delle seguenti
alternative:
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1) un contratto con altro titolare di impianto cosi da poter intervenire in soccorso;

2) Indicazione di altro impianto di proprieta del medesimo appaltatore;

3) Idonea stazione di trasferenza per successivo avvio allo smaltimento dei rifiuti,

operazione quest’ultima interamente a carico dell’appaltatore.

Tale impianto potra essere utilizzato per al massimo 90 (novanta) giorni nel corso di
un anno solare; in caso di necessita di utilizzo di tale impianto per un periodo
superiore lo stesso destino sara considerato impianto utilizzato in via continuativa e
quindi I'appaltatore dovra individuare un nuovo e diverso impianto che svolta la
funzione di “impianto di soccorso”.
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ALLEGATO A
ALLEGATO A
LISTINO VILLA CORTESE
Q.ta
C.E.R. Descrizione u.d.m. | presunt
a

Primo posizionamento e noleggio container con le seguenti caratteristiche: caratteristiche
scarrabile da mc. 20 con tetto a binda a manovella, portellone posteriore a bandiera a tenuta n° 1
stagna (h. max. di carico cm. 130) c/o Piattaforma Vicinale del Quadro

200108
FRAZIONE . _ Trasporto A-R .
da Piattaforma Vicinale del Quadro, ad un centro autorizzato ton. 400,00
ORGANICA A . '
indicato dalla ditta offerente.
Smaltimento/recupero
presso un centro autorizzato ton. 400,00

indicato dalla ditta offerente.

TOTALE (vincolante per I'aggiudicazione)

Il ritiro dei rifiuti dovra avvenire nelle giornate di martedi e venerdi con prelievo tra le ore 12:00 e le ore
17:30

LISTINO ARCONATE

Q.ta

C.E.R. Descrizione u.d.m. | presunt
a

Primo posizionamento e noleggio container con le seguenti caratteristiche: caratteristiche
scarrabile da mc. 20 con tetto a binda a manovella, portellone posteriore a bandiera a tenuta n° 1
(h. max. di carico cm. 130) c/o Piattaforma Via Degli Aceri

200108

FRAZIONE

ORGANICA Trasporto A - R
da Piattaforma Via degli Aceri,

ad un centro autorizzato
indicato dalla ditta offerente.

ton. 380,00

Smaltimento/recupero
presso un centro autorizzato ton. 380,00
indicato dalla ditta offerente.

TOTALE (vincolante per I'aggiudicazione)

Il ritiro dei rifiuti dovra avvenire nelle giornate di martedi e venerdi con prelievo tra le ore 12:00 e le ore
17:30
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LISTINO MAGENTA PIATTAFORMA VIA MURRI (compreso Boffalora S/T, Marcallo, Cuggiono ed

Ossona)
Q.ta
C.E.R. Descrizione u.d.m. | presunt
a

Primo posizionamento e noleggio container con le seguenti caratteristiche: caratteristiche
scarrabile da mc. 17 con tetto a binda a manovella, portellone posteriore a bandiera a tenuta n° 4
(h. max. di carico cm. 130) c/o piattaforma via Murri

200108
FRAZIONE
ORGANICA Trasporto A - R dalla piattaforma di via Murri ton./ann
ad un centro autorizzato ) 3.950,00
indicato dalla ditta offerente. 0
Smaltimento/recupero

presso un centro autorizzato ton./ann 3.950,00
indicato dalla ditta offerente. 0

TOTALE (vincolante per I'aggiudicazione)

Il ritiro dei rifiuti dovra essere quotidiano ed avvenire tutti i giorni lavorativi dal lunedi al venerdi nei
seguenti orari: da lunedi a giovedi tra le ore 13:30 e le ore 15:30; il venerdi trale ore 11:30 e le 12:30.
Nella sola giornata di Lunedi sara necessario prevedere un ulteriore ritiro da effettuarsi tra le ore 06:30 e
le ore 07:30

LISTINO TURBIGO

Q.ta
C.E.R. Descrizione u.d.m. | presunt
a

Primo posizionamento e noleggio container con le seguenti caratteristiche: caratteristiche
scarrabile da mc. 17 con tetto a binda a manovella, portellone posteriore a bandiera a tenuta n° 1
(h. max. di carico cm. 130) c/o Via Cascinaccia Bassa

200108
FRAZIONE
ORGANICA Trasporto A - R dalla piattaforma di via Cascinazza Bassa ton./ann
ad un centro autorizzato ) 306,00
indicato dalla ditta offerente. 0
Smaltimento/recupero

presso un centro autorizzato ton./ann 306,00
indicato dalla ditta offerente. 0

TOTALE (vincolante per I'aggiudicazione)

Il ritiro dei rifiuti dovra avvenire nelle giornate di lunedi e giovedi con prelievo trale ore 06:30 e le ore
11:00
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LISTINO DAIRAGO

Q.ta
C.E.R. Descrizione u.d.m. | presunt
a
Primo posizionamento e noleggio container con le seguenti caratteristiche: caratteristiche
scarrabile da mc. 17 con tetto a binda a manovella, portellone posteriore a bandiera a tenuta n° 1
(h. max. di carico cm. 130) c/o Via Piave
200108
FRAZIONE T to A - R dalla piattaf di via Pi
ORGANICA rasporto A - R dalla piattaforma di via Piave
ad un centro autorizzato ton.fann 412,00
indicato dalla ditta offerente. 0
Smaltimento/recupero
presso un centro autorizzato fon.fann 412,00
indicato dalla ditta offerente. 0

TOTALE (vincolante per I'aggiudicazione)

Il ritiro dei rifiuti dovra avvenire nelle giornate di mercoledi e sabato con prelievo trale ore 06:30 e le ore

11:00
LISTINO ROBECCHETTO CON INDUNO
Q.ta
C.E.R. Descrizione u.d.m. | presunt
a
Primo posizionamento e noleggio container con le seguenti caratteristiche: caratteristiche
scarrabile da mc. 17 con tetto a binda a manovella, portellone posteriore a bandiera a tenuta n° 1
(h. max. di carico cm. 130) c/o Via Girommetta
200108
FRAZIONE
ORGANICA Trasporto A - R dalla piattaforma di via Girometta ton./ann
ad un centro autorizzato ) 407,00
indicato dalla ditta offerente. 0
Smaltimento/recupero
presso un centro autorizzato ton./ann 407,00
indicato dalla ditta offerente. 0
TOTALE (vincolante per I'aggiudicazione)

Il ritiro dei rifiuti dovra avvenire nelle giornate di mercoledi e sabato con prelievo tra le ore 06:30 e le ore

11:00




